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1  GENERALIDADES

11 DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 Objeto

El objeto del presente llamado es para la seleccidon de dos Empresas Constructoras para la ejecucion de las obras de
rehabilitacion de conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado de Montevideo, y en la rehabilitacion de
colectores de didmetros 200, 250 y 315mm, asi como la reparacion o reconstruccion de Bocas de Tormenta y Bocas
de Registro, en ubicaciones a ser indicadas por el Ingeniero Director durante el propio desarrollo de las obras, de
acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitacion.

Las presentes obras se desarrollaran dentro de la Zona Urbana correspondiente a las dos Zonas segun: Zona 1 (CCZ’s
01 al 09) y Zona 2 (CCZ's 10 al 18) del Departamento de Montevideo con Redes de Saneamiento, de acuerdo al
incluido en éstas Especificaciones Técnicas.

A los efectos de la preparacion de la oferta, deberd considerarse que serd de exclusiva cuenta del Contratista el pago
de los gastos que demanden los trabajos de cualquier clase que con motivo de la ejecucion de este Contrato deban
efectuarse en las obras de arte, construcciones e instalaciones existentes, ya sean estas Ultimas eléctricas,
telefonicas, de aguas corrientes, de gas, etc., incluyendo los costos por concepto de sobrestante o vigilancia que
establezcan la UTE, OSE, ANTEL o COMPARIA del GAS. Quedan excluidos los costos derivados de modificaciones de
ubicaciones altimétricas o planimétricas en los tramos subterraneos de las canalizaciones existentes, las que seran
evaluadas conjuntamente con la Direccién de Obra

Para la presentacion de las ofertas, se autoriza la entrega de toda la documentacién técnica solicitada en los
capitulos siguientes, en formato digital.

1.1.2 NO&mina de elementos que componen este Proyecto
Rigen para este Contrato los siguientes elementos:

1.1.2.1 Pliegos y Documentos

Tocaf

—  Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de Obra Publica aprobado por la
Intendencia de Montevideo por Resolucién N2 5811/15, de fecha 07/12/2015 (en adelante “Pliego Unico
de Obras”).

— Pliego General de Condiciones para Obras de Alcantarillado (en adelante PGCOA) y de la Ordenanza
Sanitaria (Decreto N2 2781 de la Junta Departamental de Montevideo de 6 de junio de 1940)

— Pliego General de Condiciones para la construccion de Pavimentos de Hormigdn (en adelante PGCCPH) y
Pliego General de Condiciones para la Construccién de Veredas (en adelante PGCCV), (estos dos ultimos de
la Division Vialidad y Alumbrado Publico del Departamento de Acondicionamiento Urbano).

— Titulos Il'y Ill, “De las remociones en la via publica”, del volumen VII del Digesto Municipal - “De las Obras.

— El presente Pliego de Condiciones Particulares (en adelante PCP)
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Cuando no exista una estricta correspondencia entre las disposiciones de uno y otro Pliego y/o planos, se atendera a
lo que establecen, en primer lugar, estas Condiciones Particulares de Contrato, considerdndose modificadas las
estipulaciones de los Pliegos Generales enumerados y del Pliego Particular para la Ejecucién de Obras.

1.1.2.2 Planos

10y11 BT10a4 — VARIANTE

12 — Tapas hormigdn
— 16— Aro—Marcoy Tapa

— 17— Conex. Domiciliarias a colector

1.1.2.3 Otros
Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que por si diere o transmitiere
por medio de los funcionarios a su cargo, el/la Ingeniero/a Director de las Obras.

1.1.3 Direccién de Obra de la IM
El Contratante designard un Director de Obra a cargo de la Obra quien podra nombrar colaboradores para asesorar
en otras areas, como ser: vialidad, arbolado, alumbrado publico, sefializacion, etc.

1.1.4 Gestidn de residuos

La gestidn de los residuos generados por las obras objeto de este contrato, lo cual comprende: el almacenamiento
temporal, transporte y disposicion final de los mismos al Servicio de Tratamiento y Disposicién Final de Residuos
(STDFR), corresponde a la empresa adjudicataria.-

Los residuos deberan ser transportados para su disposicion final de acuerdo a lo estipulado por el Departamento de
Desarrollo Ambiental (y art 2.10 del Anexo 3 — Memoria Descriptiva), debiendo la empresa adjudicataria tramitar
ante el Servicio de Evaluacién de la Calidad y Control Ambiental (SECCA) de la IM el permiso o autorizacion necesaria
para ingresar los residuos al Servicio de Tratamiento y Disposicion Final de Residuos (STDFR), y renovarlo
anualmente.-

El adjudicatario debera solicitar a la IM los documentos necesarios para la tramitacion, los que requeriran la firma
conjunta del Representante Técnico de la Empresa Constructora y la Direccion de Obra del Servicio de Operacion y
Mantenimiento de Saneamiento.

Por tratarse de residuos generados por obras de la IM |la gestion e ingreso de los residuos a la UDFR es sin costo.-

En caso de inclumplimiento en la gestion de los residuos, la Direccion de Obra ordenara el cumplimiento conforme
normativa y en caso de omision del Contratista, serd objeto de multa por incumplimiento a las ordenes de la
Direccion de Obra."

1.1.4.1 Alejamiento de residuos.

El detritus resultante de los trabajos se conducird hasta el punto de disposicion final que estard ubicado en la Usina
No. 8 del Servicio de Tratamiento y Disposicién Final de Residuos (STDFR), sita en Cno. Felipe Cardozo No. 3220 entre
Cno. Carrasco y Cochabamba, o hasta lugares alternativos, que deberdn ser en todos los casos autorizados por el
Ingeniero Director. En los puntos de descarga se adoptaran las medidas necesarias para no causar perjuicio alguno
por desparramo de materiales y obstaculizacién de la circulacion, acatdndose en todo momento las indicaciones que

7
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se puedan formular al respecto. Se deberdn entregar a la Direccion de obra los comprobantes de las descargas en el
STDFR.

Queda modificado entonces parcialmente el Art. 73 del PGCOA.

1.1.4.2 Volquetas y cualquier otro tipo de elemento que sirva para el acopio y transporte de residuos.

Las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podran utilizar para el transporte de residuos (residuos de
obras civiles, excavaciones, demoliciones, construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas
inscriptas y habilitadas por el Registro Unico Obligatorio de Empresas Transportadoras de Residuos Sélidos acorde a
la normativa departamental vigente (Digesto Departamental, Volumen VI, Parte Legislativa, Titulo IV, Capitulo |,
Seccién V, D.1928.1 a 1928.15 y Volumen V, Libro IV, Parte Reglamentaria, Titulo IX, Capitulo Il.I, R.424.110.1 a
R.424.110.19).

Por mas informacidn dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, Divisién Limpieza, Departamento de
Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de Contratos, tels. 1950 3135 — 1950 3136.

1.1.5 Manejo de interferencias

1.1.5.1 Aviso a organismos de servicios publicos.

El Contratista tomara todas las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE,
ANTEL, OSE, COMPARNIA DEL GAS, y demds canalizaciones subterraneas y aéreas que puedan existir en el drea de
desarrollo de las obras. Debera dar aviso a las empresas u organismos respectivos previamente a realizar trabajos en
sus cercanias que puedan ser afectadas, para que puedan intervenir a efectos de indicar o tomar las precauciones
necesarias y recabara toda la informacién disponible sobre caracteristicas y ubicacién planialtimétrica, dando cuenta
por escrito al Ingeniero Director cuando esos informes no le sean suministrados.

Debera prever acciones a ejecutar previo a la realizacion de los trabajos y/o reparar a la brevedad y a su costo los
desperfectos de cualquier indole que ocasione a los diferentes servicios publicos y privados al ejecutar los trabajos
licitados; de no hacerlo, la Administracién procedera segun el articulo 7o0. del PGCOA.

1.1.6 Gestidn del Transito

1.1.6.1 Desvio del transito.

De ser necesario el desvio del transito vehicular, a juicio del Ingeniero Director y/o dependencias de la Intendencia
de Montevideo con injerencia en dicha autorizacién, el Contratista estard obligado a la colocacion de carteles
indicadores de acuerdo a los planos que integran los recaudos y a efectuar las gestiones para su autorizacién ante las
oficinas correspondientes, especialmente cuando se afecten los recorridos de unidades del transporte colectivo de
pasajeros; en este caso se dara aviso al Servicio de Ingenieria de Transito con por lo menos 72 horas de anticipacién.

El Contratista deberd en caso de ser solicitado por el Director de Obra, realizar hasta un 10% de los trabajos

solicitados ya sea en cantidad o en monto, fuera de los horarios habiles de lunes a viernes, sin indemnizacién por

trabajos fuera de dichos horarios.

1.1.6.2 Sefialamiento de cortes y zanjas.

El sefialamiento de los cortes, zanjas y depdsitos de materiales, que presenten un riesgo para la circulacion peatonal
o vehicular, deberd ajustarse a los requisitos de los Titulos Il y Ill, "De las Remociones en la Via Publica", del Volumen
VIl del Digesto Municipal -"De las Obras". Su retiro se efectuard después de transcurrido desde la reconstruccion un
lapso de 72 horas en el caso de pavimentos de acera y de 7 dias en calzada, o el que fije el Ingeniero Director,
oportunidad en que se liberaran al uso publico.

8
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1.1.6.3 Sefiales
Las barreras y sefiales para la seguridad del tréansito vehicular y peatonal deberdan cumplir con lo establecido en la
resoluciéon de la |. de M. N2 1821/12 del 7 de mayo de 2012 .

Todas las sefiales de obra seran retroreflectivas de alta intensidad, en la superficie total de su superficie. Los
dispositivos estaran ubicados en lugares que permitan su adecuada visualizacién por los usuarios y a una distancia
tal que les permita a los conductores reaccionar y adecuar su circulacion a las nuevas condiciones planteadas.

Se ajustaran en sus caracteristicas a lo determinado por las reglamentaciones vigentes y deberan ser autorizadas por
el Director de Obra y estar en un todo de acuerdo con la Ordenanza sobre Sefializacion de Obras de Remocion en la
Via Publica.

1.1.6.4 Balizas

El balizamiento de las obras se ajustard a lo dispuesto por las siguientes Normas:

UNIT 1114: Sefializacién vial. Sefiales y dispositivos para sefializacion transitoria. Requisitos generales.

1.1.7 Medidas de proteccién y seguridad

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras. El
Contratista debera proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad peatonal, de los
operarios que intervengan en la obra, asi como de los vehiculos y conductores que circulan por ella, adoptando las
medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecucién de trabajos en la via publica

Se debera asegurar en todo momento la circulacién segura de los peatones en las zonas aledafias a aquellas en las
gue se estén desarrollando obras.

El Contratista debera cumplir con todo lo dispuesto por el Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Asimismo, debera contar con un servicio de cobertura de Emergencia Médica que cubra los sitios
de los trabajos.

1.1.7.1 Depdsito de materiales en la via publica.

La tierra, arena, residuos y demas detritus procedentes de la realizacién de los trabajos definidos en este PCP y el
acopio de los materiales que se empleen en las obras, debera ser contenido en protecciones de madera, chapa, “Big
Bags” u otro material apropiado, de dimensiones y colores reglamentarios, en forma que eviten su diseminacion,
molestias al transito vehicular y peatonal e inconvenientes en cualquier otro sentido. Las herramientas y Utiles de
trabajo también se guardaran en cajas apropiadas.

1.1.7.2 Permanencia de depésitos en la via publica
Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, la permanencia de materiales en el espacio publico no podra

ser mayor de 48 o 24 horas, segun se trate de materiales procedentes de excavaciones y demoliciones o destinados
a la ejecucion de las obras, respectivamente. Estos plazos podran extenderse con autorizacidn expresa del Ingeniero
Director, especialmente en el caso de los materiales que estan en condiciones de ser empleados nuevamente en el

relleno de las zanjas.
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1.1.8 Seguridad e Higiene en obra

1) El Contratista estard obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 125/014 y Anexos. A su vez dar cumplimiento a la Ley 5.032 que
establece la responsabilidad en la prevencion de Accidentes de Trabajo.

2) El Contratista estd obligado a cumplir con la Ley 16074, Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales. "Art. 61. Serd necesaria la exhibicién de la documentacion que acredite el cumplimiento de la
presente ley para importar, exportar, intervenir en las licitaciones publicas, reforma de estatutos, liquidacion o
disolucidn total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribucion de utilidades o dividendos”.

3) Ley 18.251 en concordancia con Ley 18.099. “Articulo 49. (Informacién sobre el cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social).- Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o
suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por éstos sobre el monto y el estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, asi como las correspondientes a la proteccion de la
contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus
trabajadores”.

La adjudicataria esta obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales,
originadas por su vinculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como consecuencia
de la prestacién del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la l.de M. por cualquier responsabilidad, pérdida, dafio,
honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por
cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, dafios y
perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos seran reembolsados a la I. de M. ajustados por el Indice de Precios al Consumo.

4) Registro Nacional de Obras de Construccién y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone la inscripcién obligatoria
de todas aquellas obras de construccién cuya ejecucion supere las treinta (30) jornadas de trabajo en el Registro
Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad.

Quienes estén comprendidos en la obligacion de registrarse y no hayan cumplido debidamente con dicha condicion,
seran pasibles de clausura por parte de la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

5) El Contratista deberd cumplir con el Decreto 103/96 referente a la homologacién de Normas UNIT para asegurar
estdndares de calidad para los equipos de proteccidn personal y la maquinaria en general.

6) Disposiciones Generales

6.1 La Direccion de Obra podra solicitar las constancias de autorizacién de andamiaje y condiciones generales de la
obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentacién de las constancias asi como la no
observacion de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la detencion de los trabajos sin que
esto implique una prorroga en el plazo de terminacion.
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6.2 La empresa adjudicataria debera tener un Técnico Prevencionista durante el desarrollo de todos los trabajos. El
mismo serd responsable de todo lo concerniente a la seguridad y salud ocupacional (inclusive de los eventuales
subcontratos). Dicho Técnico deberd estar registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social segin Resolucion
23/6/95 donde crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el Trabajo para la industria de la
construccién, y determina las funciones del asesor en seguridad asi como los requisitos del mismo.

6.3 Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos
vigentes para la rama de esta actividad laboral (convenio colectivo suscrito vigente), en materia de salarios,
categorias de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por
asistencia, viaticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la
legislacion laboral comun, asi como las demas normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios
Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneracion minima
serd un Salario Minimo Nacional. Asimismo, debera cumplir con la normativa vigente en materia de proteccién de
los trabajador/es en el ejercicio de la libertad sindical .-

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la seleccién de ofertas y con relacion a la adjudicataria, durante el
plazo contractual y en su caso la prérroga, tendra especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta
disposicion.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas seran rechazadas aquellas en las que se pueda
constatar que algun oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a
la celebracién del contrato, la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en forma unilateral sin
derecho a indemnizacién alguna, por responsabilidad imputada al adjudicatario -

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que
acredite estar al dia en el pago de salarios y demads rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los
comprobantes que justifiguen que estd al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y de las
contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.

En caso que la I. de M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberan informarle los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestacion del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I.
de M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los trabajadores
asignados al cumplimiento de las tareas contratadas sera causal de rescision del contrato por responsabilidad
imputable al adjudicatario.

6.4 Resolucion N2 2518/09, del 22/6/09, las empresas contratantes deberan incluir en las planillas de trabajo un
minimo equivalente al 5%, del personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se
encuentren en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

6.5 El contratista se compromete a que: 1) Todo personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los
trabajos a realizar. 2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el
personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar
segun la normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su
uso correcto es controlado por nuestra supervisiéon en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas
actuaciones; 4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo
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segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 5) Adoptaran todas
las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente
por la IM cuando asi lo indique; 6) Se informara en forma inmediata y fehaciente a la IM todos los accidentes de
trabajo ocurridos en ocasidén o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o
mortal el informe técnico de investigacidon correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 7) En caso de emplear
subcontratistas exigiran fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de
actividad en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo. 8) En el marco de la Ley 19196 del 25/03/2014 adoptaran
los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en
peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.

1.1.9 Plazos parciales

Una vez comenzados los trabajos no podran suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente.

La ejecucion de cada una de las reparaciones de conexiones, deberd iniciarse dentro de los dos (2) dias habiles

subsiguientes a la fecha en la cual la U.C.C.R.I.U. autorice la obra, salvo cuando impliquen el desvio de vehiculos del
transporte colectivo de pasajeros, en cuyo caso el plazo maximo de comienzo serd de tres dias habiles.

El Contratista debera dimensionar su capacidad para ejecutar un avance de certificacion mensual minima, no menor
al promedio, tal que le permita cumplir con el plazo de 9 meses de contrato.

Duracion maxima de los trabajos: La reconstruccion de cada conexidon se debera finalizar completamente, desde la
remocion del afirmado hasta su reposicion y terminacion, dejando la via publica libre de depdsitos, dentro de las 96
horas de iniciadas en el caso de ejecutarse a la misma acera o 120 horas a la calzada o acera opuesta. Estos plazos

podran ampliarse en casos justificados y a solo juicio del Ingeniero Director.

1.1.10 Modificaciones de horarios

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la Direccion de Obra; para hacerlo
en horas extraordinarias o dias festivos, deberd solicitar autorizacion por escrito a dicha Direccion con 48 horas de
anticipacion, por lo menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposicién de caracter nacional o departamental.
El Contratista podra habilitar, también con autorizacién, mdas de un turno de trabajo con obreros diferentes,
corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumentos de jornales,
gastos de gestion, etc. pudieran ocasionarse.

El contratista y su personal podran optar por en la definicion de las jornadas laborables de su conveniencia, pero en
caso de ser solicitado por la IdeM, se entendera que las jornadas laborales normales se consideran de lunes a
sabados.

El contratista se obliga a comunicar por medio de “parte diario” u forma a convenir con la direccion de obra, como
minimo: direcciéon o los lugares de trabajo; responsable en sitio; alcance de los trabajos a ejecutar; permiso
solicitado y tramitacién frente a transito si corresponde. La comunicacién de previsién de los trabajos a ejecutar
materializada en parte diario debera ser enviada al Servicio de Operacion y Mantenimiento de Saneamiento y a la
Direccion de Obra antes de las 8:00 de la mafiana.

1.1.11 Balizamiento y cartel de obra:
Por el tipo de Contrato, la breve permanencia en cada frente de trabajo y la dispersién en la ciudad de los mismos,
no sera necesario para esta licitacion colocacion de cartel de obra -
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La empresa sera responsable por el adecuado y correcto balizamiento de los trabajos ejecutados en el marco del
presente contrato, debiendo realizar las previsiones de balizamiento que aseguren condiciones seguras de trabajos
tanto para sus operarios como para vecinos de la zona en su uso de veredas y/o calles en forma peatonal o por
medio de circulacion vehicular de cualquier tipo. El balizamiento serd de cargo exclusivo del contratista y si existiera
balizamiento existente asociado al trabajo asignado, deberd hacerse cargo del mismo desde el momento en que
inicia actividad comunicando en partes de ejecucién de los trabajos antes mencionados.

1.1.12 Terminaciones
Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles minimos, con la
mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilizacidn

1.1.13 Excedentes

El Contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera sea su naturaleza, hasta
los puntos que se indiquen expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculara
un transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

1.1.14 Suministros

En todos los rubros en que se cotice suministro de elementos terminados, como por ejemplo: luminarias, equipos,
bombas, artefactos sanitarios, griferia, etc., deberd indicarse marca, modelo y procedencia, adjuntando informacién
folletos o catdlogo en caso que corresponda. Los materiales deberan ser de primera calidad y provenientes de
proveedores reconocidos en plaza. El Contratista sera responsable de su garantia hasta la Recepcién Definitiva.

1.1.15 Acopio

Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

1.1.16 Falta de combustibles.

La Intendencia de Montevideo no asumira las responsabilidades que puedan derivarse de la falta de combustibles,
por lo que sera obligacién del Contratista prever los procedimientos que puedan requerirse para realizar los trabajos,
en sustitucion de aquellos de uso corriente que exigen su empleo.

Si se produjera la contingencia referida, a juicio de la Intendencia de Montevideo, el Contratista podra optar entre
rescindir el Contrato sin la pérdida de la garantia de fiel cumplimiento o continuar los trabajos en las condiciones
establecidas.

1.1.17 Edificios provisorios.

El Contratista podra construir edificios provisorios en la via publica para almacenamiento, talleres, oficinas, etc.,
solamente con autorizacién del Ingeniero Director y usando mano de obra y materiales propios, los cuales seran
despejados del lugar a la conclusion de los trabajos.

1.1.18 Camiones del Contratista.
Todos los camiones que se empleen con relacidn a estos trabajos, ya sea para el retiro del material procedente de la
limpieza, sobrante de excavaciones, traslado de personal, etc., deberan tener las siguientes caracteristicas:
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— modelo antigliedad no mayor a 5 aflos, desde su empadronamiento “cero kildbmetro”;
— capacidad de caja minima 5 m3;
—  caja estanca con volcadora en buenas condiciones de funcionamiento a carga completa.

— entodos los camiones y demdas maquinarias pesada que se emplee, se colocaran letreros en los laterales de
0,80 m x 0,50 m como dimensiones minimas, pintados con fondo blanco y letras negras con la siguiente
inscripcion:

“INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL
SERVICIO OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO
Reparacion de Conexiones y Colectores de la Red de Alcantarillado de la Ciudad de Montevideo.

Contrato N° L.P. 384791/1 Contratista : .....coovvviiiiieeiiei ”

1.1.19 Vehiculo para direccién de obra.

Desde la iniciacion de las obras y hasta su finalizacion (ultima recepcién provisoria), el Contratista suministrard un
vehiculo con conductor, para la Direccién de las Obras durante los dias y horarios de ejecucion de los trabajos. Dicho
vehiculo, que debera ser, previamente, aprobado por el Ingeniero Director de las Obras, tendra una antigliedad
maxima de 5 (cinco) afios desde su empadronamiento cero kilémetro y a la fecha de inicio del Contrato, una
capacidad minima de 4 (cuatro) pasajeros, incluido el conductor, y contara con aire acondicionado. Ademas debera
satisfacer lo establecido en la Resolucidn N° 2516/92 del 4/06/92.

El vehiculo estara continuamente en perfectas condiciones y tendra que ser sustituido por otro de caracteristicas no
inferiores, en caso de cualquier tipo de dificultades o disfunciones, y serdn de cuenta del Contratista todos los gastos
de amortizacion, funcionamiento y mantenimiento, incluyendo los seguros contra terceros, incendio o robo que
correspondan. El Contratista deberd hacerse cargo de eventuales costos de estacionamiento de los vehiculos.

El vehiculo debera contar con un teléfono celular disponible para la utilizacion por parte de la Direccion de la Obra.

El suministro del vehiculo con conductor se pagard al precio establecido en el contrato para el Rubro
correspondiente del Anexo 2. Dicho precio constituird la compensacién total por todos los gastos y demas
condiciones establecidas en los parrafos anteriores, necesarios para realizar el suministro y se pagara durante el
lapso previsto para el presente contrato.

El Contratista debera tener presente:

Que rige la Resolucion No. 2.516/92 del Intendente Municipal de 4 de junio de 1992, que en su numeral 1° expresa:
"Establecer que tanto los vehiculos particulares directamente contratados por esta Intendencia de Montevideo,
como los que pertenecen a empresas privadas con relaciones contractuales con esta Intendencia deben estar
empadronados en los registros de esta Comuna";

Que rige la Resolucion No. 5842/14 de la Intendenta Municipal de 30 de diciembre de 2014, que en su numeral 1°.
expresa: "Todos los vehiculos asignados por empresas contratadas por la Intendencia, para prestar servicios de
caracter permanente, deberan contar con Sistema de Monitoreo Satelital (GPS), accesible por parte de los servicios
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de la IdeM. Se entiende por permanente los contratos de duracién de al menos 6 meses o 300 horas segun

corresponda”..

Que toda vez que se mencione el vocablo "obra" en cualquiera de los recaudos integrantes de este Proyecto, se
entendera que se refiere a los trabajos definidos en este PCP y que todas las atribuciones que se establecen en el
PGCOA para el servicio de Obras de Saneamiento corresponderdn en este caso particular al Servicio de Operacién y
Mantenimiento de Saneamiento.

1.1.20 Talleres de Sensibilizacién en Género.

La empresa contratista deberd instrumentar durante el desarrollo de la obra para la totalidad del personal afectado a
los trabajos, al menos dos actividades sobre no discriminacion y equidad de género, centradas en las siguientes
teméticas:

Explotacién sexual de nifios/as y adolescentes con inclusion de consecuencias laborales y penales;

Relacionamiento entre hombres y mujeres a nivel laboral.

— Para las actividades mencionadas se deberd presentar previamente para su aprobacién por la Direccion de
Obra, un Plan de actuacion donde figuren en forma detalladas los responsables de su implementacion,
forma de trabajo y cronograma. Al finalizar las actividades debera presentarse un informe de evaluacién de

las mismas.

— La empresa contratista deberd instrumentar, en un periodo de tiempo a convenir con la Direccién de Obra,
un protocolo de Acoso Sexual Laboral.

1.2 EXIGENCIAS

1.2.1 Analisis y ensayos.

Todos los materiales asi como las obras construidas deberan someterse a aquellos analisis y ensayos que indique el
Ingeniero Director, en el lugar de su fabricacién o en la obra, a costo del Contratista, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 61 del PGCOA y en las normas UNIT correspondientes, en las condiciones del art. 22 del Pliego Unico de
Obras.- El Contratista proveera todos los elementos, instrumentos, maquinaria y mano de obra que normalmente se
necesitan para examinar, medir y realizar los ensayos.

En particular, la recepcién de los trabajos de reposicién de pavimentos vehiculares de hormigén (base o losa) se
realizard sobre muestras o testigos extraidos del firme con mdquinas caladoras especiales que permitan obtener
testigos cilindricos rectos de 15 cm de didmetro (con 1 cm de tolerancia), para comprobar su resistencia o espesor
en caso de existir dudas (en general se determinara el espesor antes del colado de la capa en cuestion).

Se deberd considerar ademas en particular:

a) que con un mes de anticipaciéon y toda vez que el Ingeniero Director lo solicite, se entregara al Laboratorio
de Suelos de la Divisién Vialidad y Alumbrado Publico una muestra suficiente para verificar el cumplimiento
de las condiciones del material granular de base de pavimentos;

b) que en obra se debera determinar tanto para el material del terreno de fundacion como para el cementado
granular de base, la densidad en sitio cada 100 m2 como maximo de pavimento repuesto;

c) que por cada dia de trabajo en que se elabore hormigdn para reposicidon de bases o losas de pavimentos, se
prepararan en obra como minimo tres testigos cilindricos de acuerdo a la norma UNIT 25-48, los cuales
seran trasladados al Laboratorio de Suelos del Instituto de Ensayos de la Facultad de Ingenieria o en
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cualquier laboratorio con prensa calibrada por el LATU donde quedaran depositados hasta el momento del
ensayo. El ensayo a la compresion se realizard exactamente a la edad del hormigén indicada en los pliegos
de remociones y reconstruccion de cortes de pavimentos, salvo casos excepcionales muy bien fundados, en
cuyo caso se corregiran los resultados utilizando el criterio indicado en el articulo correspondiente a
resistencia del hormigdn de este PCP.

El Ingeniero Director podrd ordenar otros ensayos ademas de los indicados si comprobase un cambio en las
caracteristicas del material empleado en los trabajos o en los procedimientos constructivos y de curado utilizados.

1.2.2 Napa fredtica alta.

Cuando la cota de la napa freatica estuviera por encima del fondo de la excavacién practicada para alojamiento de
conductos, se deberd bajar el nivel del agua con procedimientos adecuados antes de asentar y durante la
construccién de la canalizacién.

1.2.3 Relleno de excavaciones.

Para el relleno de las excavaciones se seguiran las indicaciones del articulo 71 del PGCOA, cuidando de proceder en
capas uniformes en lados opuestos de las estructuras y utilizando materiales con contenido de humedad cercano a
las condiciones éptimas y compactando hasta una densidad relativa minima del 95 % del valor maximo determinado
en el ensayo de compactacién efectuado segiin norma AASHTO T-180 (Proctor modificado), método D o A, segln
gue el material tenga o no una fraccion retenida en el tamiz de 6.7 mm (UNIT 6720). Dicho porcentaje podra variar,
en mas o menos, segun se trate de las primeras tongadas de relleno junto a tuberias, que las consecuencias de
asientos no tengan consecuencias de consideracién o se utilicen materiales sin cohesién libremente drenantes, tales
como arenas o gravas, atendiéndose en todos los casos las indicaciones del Ingeniero Director.

El material de relleno podra ser el retirado durante la excavacion si las condiciones del material lo hicieran apto, de
lo contrario se deberd aportar material, a cargo del Contratista, en condiciones que lo hagan apto para el relleno y
qgue debera ser aprobado por el Ingeniero Director, salvo en el Ultimo metro antes del pavimento que se realizara
con balasto.

13 OBRAS ACCESORIAS

Se consideraran como obras y trabajos accesorios todos aquéllos que sin estar incluidos explicitamente en los
rubrados del Formulario Propuesta, correspondan a efectos de ajustarse en un todo a los recaudos de este Proyecto.
Su costo sera prorrateado por el oferente en los precios unitarios de los diferentes rubros. A modo de ejemplo se
citan, entre otros, los siguientes: limpieza y regularizacion de los cortes de pavimentos y retiro de los materiales
sobrantes; consolidacion del terreno de fundacion de los pavimentos vehiculares y peatonales repuestos; retiro,
traslado y disposicién de los materiales sobrantes; colocacién y mantenimiento de elementos que integran la
Sefializacién Vial Transitoria necesaria; desvio de las aguas de escorrentia superficial que pudieran perjudicar la
correcta ejecucion de los trabajos; la reconstruccion de las camaras de canalizaciones de servicios publicos que sean
afectadas; el cerramiento de las perforaciones para extraccion de testigos de las losas de hormigdn reconstruidas,
utilizando hormigoén de la misma dosificacion que para el firme pero con aceleradores de fraglie o cemento de alta
resistencia inicial; reconstrucciéon de muretes, postes, alambrados, etc. ubicados en la linea de propiedad frontal de
los solares a conectar o frente a los cuales se realizan trabajos y que fueran afectados por las excavaciones.

Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario o previsible para la correcta ejecucion de las obras.
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14 REPOSICION DE PAVIMENTOS

Cuando la ejecucion de los trabajos requiera la remocién de pavimentos vehiculares o peatonales, el Contratista
deberd reponerlos de acuerdo a las reglas ordinarias de trabajo que establece este PCP, el PGCOA y los Pliegos
correspondientes de la Division Vialidad y Alumbrado Publico, asi como los Titulos Il y Il "De las Remociones en la
Via Publica" del Digesto Municipal, utilizando materiales adecuados y aprobados y tomando todas las precauciones
necesarias para obtener un trabajo perfectamente terminado.

En el caso de tramos de colector o reparaciones de bocas de registro en pavimento, y en el caso de conexiones a la
acera opuesta o mitad opuesta del pavimento, el Ingeniero Director podrd ordenar la construcciéon de la conexidn,
reconstruccién de la base y reposicion del firme, por anchos incompletos, de manera de mantener la circulacién
vehicular.

1.5 MATERIALES Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Seran de aplicacién los capitulos Il y Ill (Materiales y Ejecucion de las Obras) del PGCOA, lo establecido en este PCP,
los requisitos del fabricante de los conductos que se empleen, las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT) y los Pliegos de Condiciones de la Divisién Vialidad y Alumbrado Publico para cada tipo de afirmado a
reponer, debiéndose ademds atender las disposiciones del articulos 21 y 34 del Pliego Unico de Obras.-
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2 DRENAIJES

2.1  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

2.1.1 Zonade desarrollo de los trabajos.
La zona de desarrollo de los trabajos incluird una de las dos zonas: Zona 1 (CCZ’s 01 al 09) y Zona 2 (CCZ’s 10 al 18), a
excepcion de la zona de los mismos que se encuentra cubierta con contratos de zona tercerizada.

El limite a que refieren los articulos 14 del PGCOA y—coincidird con el que separa las Zonas Suburbana con
continuidad territorial y Rural del Departamento de Montevideo -excluyendo entonces los barrios: Santiago Vazquez,
Pajas Blancas, Villa Garcia y Abayuba- de acuerdo a la definicion contenida en el Volumen 4 del Digesto Municipal,
Urbanismo, Capitulo Il -"de la Divisidon Zonal del Departamento de Montevideo".

Las obras se desarrollaran dentro de la Zonas Urbana del Departamento de Montevideo con Redes de Saneamiento.

2.1.2 Direccion de los trabajos.
La Division Saneamiento de la | de M designara un equipo liderado por un funcionario con titulo de Ingeniero Civil,
que tendrd a su cargo la direccidn técnica y administrativa de los trabajos.

Sin perjuicio de ello, se aclara que todas las comunicaciones que deba hacer el Contratista, relativas a la obra, serdn
dirigidas a la Direccion de ese Servicio en orden numerado, correlativo y por duplicado. A su vez, las drdenes de
trabajo que defina el Ingeniero Director seran enviadas a la direccidon de correo electrénico aportada por la empresa

2.1.3 Especialidad de la empresa y de su personal en los trabajos descriptos en el presente pliego.

Los trabajos que se describen en las presentes especificaciones técnicas, seran realizados en forma profesional por la
Empresa adjudicataria quién actuara como Especialista a los efectos de este contrato. Esto implica por tanto, que la
Empresa actuara con pleno conocimiento de las técnicas, o que en particular se sustenta y garantiza por la capacidad
de las personas asignadas al contrato, la aplicacion de las reglas del arte del buen construir, los conocimientos
técnicos de estilo y que bajo ningln concepto excusara su actuacién deficiente en el desconocimiento, impericia,
inexperiencia, etc.

2.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Y DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS.

2.2.1 Generalidades.
En la ejecucién de los trabajos el Contratista debera atenerse en lo aplicable a lo establecido en el Pliego Unico de
Obras y en los articulos 7, 13 y 15 del PGCOA en lo que corresponda.

Debera ademas tener presente:

— que rige el Decreto 125/014 "Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion" del MTSS y sus
Anexos, donde se establecen las reglamentaciones de seguridad e higiene a aplicar en la Industria de la
Construccion. En particular proveerd a su cargo y costo servicios higiénicos bien ventilados e iluminados,
ubicados en lugares adecuados y mantenidos en buenas condiciones de aseo, funcionamiento vy
conservacion, y todo su personal estard equipado con vestuario decoroso, de idénticas caracteristicas en
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todos los casos y facilmente identificable, de colores vivos, y de botas de goma de media cafia o de calzado
de trabajo con suela antideslizante y resistente a la perforacion, segun el tipo de tarea que realice; asi como
las normas para garantizar la integridad fisica y la salud de los trabajadores por parte de su Empleador;

— que se deberd mantener en los lugares de los trabajos las condiciones de seguridad que recomiende el
Banco de Seguros del Estado o la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, pudiendo el Ingeniero
Director exigir las constancias correspondientes cuando lo estime conveniente;

— que deberd aplicarse la totalidad del equipo y respetar la carga horaria prevista para el personal técnico de
direccion y contralor superior responsable indicados en la propuesta;

— que el Ingeniero Director entregara al Contratista con dos dias habiles de anticipacion para la solicitud de
permiso correspondiente en la Unidad de Coordinacion y Control de Redes e Infraestructura Urbana,
UCCRIU, un listado de las siguientes conexiones a ejecutar, las que estaran ubicadas preferentemente en
lugares cercanos entre si de modo de minimizar los traslados de equipos y personal. Sin perjuicio de ello, se
aclara que tal posibilidad estard siempre condicionada por las solicitudes que reciba el Servicio de
Operacién y Mantenimiento de Saneamiento. Todas las inspecciones de coordinacion, relevamiento de

ubicacion para planificacion de obras, tramitacion y gestién de permisos vy definiciones de alcance, estaran

debidamente consideradas e incluidas en la propuesta dentro de los rubros propuestos en este PCP.

El Ingeniero Director podrd ordenar la detencidn de los trabajos en caso de existir incumplimiento en la presentacidn
de las constancias indicadas o de comprobar la no observancia de las disposiciones establecidas anteriormente y en
este PCP, en particular las referentes a las normas de seguridad, vestuario para el personal, uso de equipos,
herramientas y personal responsable presentados en la propuesta, sin que esto implique una prérroga en el plazo
del Contrato. En caso de contumacia o persistencia de las irregularidades, a pesar de las observaciones que se
realicen, la Intendencia de Montevideo podra rescindir el Contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento, sin
perjuicio de las multas que pudieran corresponder.

2.2.2 Especificaciones Generales de Construccion de Conexiones Domiciliarias y Colectores.

La rehabilitacién de las conexiones domiciliarias y colectores se ejecutaran segun lo indique el Ingeniero Director y
éstas seran con cafos de PVC (SERIE 20) de didmetro y pendiente igual a la existente. En la sustitucion de tuberia de
hormigén de 150 mm se utilizard PVC 160 mm.

Cuando se realice una union de cafos de hormigdén con PVC deberd dotarse de rugosidad al tramo de PVC. Se
debera utilizar cemento para PVC y arenar la superficie de contacto y posteriormente utilizando hormigdén se
recubrird la unién de ambos con espesor no menor a 20 cm en cualquier direccién desde la junta visible entre
ambos. Cuando el tramo de conexidn aguas arriba sea de hormigdn de 150 mm se utilizara una reduccion excéntrica
de PVC de 200 — 160. En didametros mayores se definird el procedimiento por parte de la Direccién de Obra Similar
consideracién y procedimiento ocurrira en la unién de tuberias de Fundicién y PVC, siendo evaluado cada caso en
particular y acordando previamente con la Direccién de Obra la forma de realizacion ajustandose conceptualmente a
la forma indicada para la unién Hormigdn-PVC.

Toda unién entre tuberias de PVC se utilizard aro de goma apta para liquido residual, no se aceptara uniones
pegadas.

En relacién a la colocacion de los cafios, éstos estaran asentados en una capa de arena de 15 cm, y ademas deberan
estar cubiertos con una capa de arena de 20 cm de espesor con una compactacion de acuerdo a lo especificado en
el item de relleno de excavaciones.

El pavimento removido serd sustituido por uno de iguales caracteristicas de acuerdo a lo especificado en éste PCP.
Para la rehabilitacion de conexion se distinguiran tres casos:
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2.2.2.1 Sifén desconector

Cuando el problema este relacionado con el sifon en mal estado se procedera a la sustitucion del mismo el cual sera
de hormigén o PVC realizando en la cdmara N2 1 las reparaciones en la pared del lado del sifén de manera de
establecer la impermeabilidad de la misma.

2.2.2.2 Cafio de conexién

Cuando el problema sea en la tuberia de conexién la misma se sustituird en un largo minimo de 3 m salvo expresa
indicacion de la Direccion de Obra, considerandose a los efectos de la certificacién un largo minimo de 3 m en el
rubro especifico.

Los procedimientos para la union del nuevo tramo de PVC con el existente seran los siguientes:

en caso que la conexion a reparar sea de PVC se utilizara un tramo de tuberia con cabeza (con aro de goma)
y se ajustaran las longitudes con una pieza de igual material (manguito deslizante con aro de goma).

en caso que la conexion a reparar sea de hormigoén, se colocard una cabeza de hormigdn en el tramo aguas
abajo. Dicha cabeza se debera unir con el tramo de hormigdn enfrentdndolos y colocando un macizo de hormigdn
gue cubra al menos 20 cm en todas las direcciones. Cuando el tramo de conexidn aguas arriba sea de hormigon de
150 mm se utilizard una reduccidn excéntrica de PVC de 200 — 160. En didmetros mayores se definird el
procedimiento por parte de la Direccion de Obra.

2.2.2.3 Conexiones de pendiente pronunciada o en "chimenea".

En los casos que la conexion tenga un tramo vertical en forma de "chimenea", su unién con el tramo "horizontal" de
la conexion se resolvera mediante una curva o pieza en "T" (con tapa con aro de goma), serd ejecutara fuera de la
zanja siguiendo las mismas precauciones que para el caso de empalme con un colector y descendida y colocada
solamente una vez aprobada.

Para lograr una buena estabilidad de la "chimenea" se la rodeara con tosca cementada (100 kg/m3) en un didmetro
no menor a 60 cm y hasta la imposta del colector para los casos de seccion circular o hasta donde indique la
Direccidn de los trabajos cuando se trate de secciones especiales.

2.2.2.4 Unién al colector
En lo posible se conservara la unidn existente. En caso contrario se reconstruird la parte afectada del colector publico
y la union de la conexidn con el colector publico se realizard mediante:

Caso 1 - Colector publico circular de PVC, la unién al colector se realizara a través de clip mecénico o Te.

Caso 2 - Colector circular de hormigodn, la unidn al colector se realizara a través de una cabeza de hormigdn amurada
al colector.

Caso 3 - En el caso de conexiones a colectores de seccién ovoide o especial, se adoptaran precauciones similares,
con las adaptaciones requeridas para hacer practicable lo indicado en el caso de colector circular de hormigdn.

Para las uniones se tomara en cuenta:

— la unidn se realizara por la parte superior del colector, seguida con un codo o curva didmetro igual al de la
conexion. En caso de no poder cumplirse dicha condicién, la unidon no podra realizarse por debajo del tercio
superior del colector, salvo autorizacidon expresa del Ingeniero Director.

— se evitard, en la medida de lo posible, la introduccién en el colector de material proveniente de la
realizacién del orificio y/o de la excavacidn, retirdndolo en caso de ocurrencia a cargo del Contratista;

— el extremo de la tuberia de conexion y la unién se acondicionaran de forma que aquélla no se proyecte
hacia el interior del colector, el cual debera mantener una superficie interior perfectamente cilindrica;
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— launion de la conexién y el colector se rigidizara mediante un macizo de hormigoén "pobre" de por lo menos
20 cm de espesor en todas las direcciones.

2.2.3 Especificaciones de Construccion Bocas de Registro y Bocas de Tormenta.

La Reparacion de Bocas de Registro y/o Bocas de Tormenta se ejecutardn segun lo indique el Ingeniero Director y
éstas seran con cafios de PVC (SERIE 20) de didmetro de corresponder y pendiente igual a la existente. En la
sustitucion de tuberia de hormigdn se utilizard didmetro igual o superior en PVC.

Cuando se realice una union de caflos de hormigdon con PVC deberd dotarse de rugosidad al tramo de PVC. Se
deberd utilizar cemento para PVCy arenar la superficie de contacto.

Toda unién entre tuberias de PVC se utilizara aro de goma apta para liquido residual, no se aceptarad uniones
pegadas.

En relacién a la colocacién de los cafios, éstos estaran asentados en una capa de arena de 15 cm, y ademds deberan
estar cubiertos con una capa de arena de 20 cm de espesor con una compactacion de acuerdo a lo especificado en
el item de relleno de excavaciones.

El pavimento removido serd sustituido por uno de iguales caracteristicas de acuerdo a lo especificado en éste PCP.

2.2.3.1 Reparacién de Boca de Registro En Calzada
El presente rubro corresponde a tapa de Boca de Registro en calzada en un todo de acuerdo con PLANOS de
Estudios y Proyectos de Saneamiento y considerando especialmente los siguientes detalles:

a) Demolicion de pavimento en drea correspondiente a cuadrado de 1,20 x 1,20 m con baricentro coincidente con el
eje vertical de ubicacion de la tapa de camara. El corte sera realizado por medios mecanicos que permitan cuatro
caras normales al desarrollo del pavimento y con holgura no mayor a los 2 cm por lado

b) Suministro de elemento prefabricado de hormigdn con marco de fundicién para tapa de calzada de 52 cm de
didmetro y la tapa de hormigdn nueva con aro de fundicién correspondiente.

c) Preparacion de sub-base de pavimento de 20 cm de espesor minimo con balasto cementado a razén minima de
150 kg de cemento por m3 de balasto, el que sera preparado por medio de utilizacion de hormigonera (solo se
aceptaran mezclas de ambos materiales por este método).

d) Colocacion de elemento prefabricado en posicion, asegurando condiciones de transito vehicular sin escalones en
ninguno de los cuatro lados mayores a los 5 mm.

e) Colocacion de material asfaltico correspondiente a junta elastica entre elemento prefabricado de hormigoén
colocado y pavimento existente (junta de hasta 2 cm, segun indicacion anterior).

f) Registro fotografico de situacion anterior al inicio de los trabajos, previo al inicio del cementado, previo a la
colocacién del elemento prefabricado y luego de realizado la colocacion del calafateado entre el elemento
prefabricado y el pavimento circundante.

2.2.3.2 Reparacién de Boca de Registro En Vereda
El presente rubro corresponde a tapa de Boca de Registro en vereda en un todo de acuerdo con PLANOS de Estudios
y Proyectos de Saneamiento y considerando especialmente los siguientes detalles:

a) Demolicion de pavimento en area correspondiente a cuadrado de 1,20 x 1,20 m con baricentro coincidente con el
eje vertical de ubicacion de la tapa de camara. El corte sera realizado por medios mecanicos que permitan cuatro
caras normales al desarrollo del pavimento y con holgura no mayor a los 2 cm por lado
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b) La reposicion de vereda afectada se realizard en todo de acuerdo a lo desarrollado en el art. 2.4.6.8 de la presente

memoria.

c) Registro fotografico de situacién anterior al inicio de los trabajos y luego de finalizados los mismos.

2.2.3.3 Reparacién de Boca de Tormenta Tipo | y Il Nueva

Se cotizard la reconstruccién a nuevo de losa de Boca de Tormenta tipo | (incluyendo la tapa con aro de fundicion y
marco), en un todo de acuerdo con el plano tipo correspondiente en su Ultima versién aprobado por Estudios y
Proyectos de Saneamiento mediante (ver con PLANOS de Estudios y Proyectos de Saneamiento).

Considerara todos los trabajos de limpieza y vaciado de la BT, demolicién de losa existente, reconstruccion de piso
de llamada, del vaso, del tabique, del murete perimetral y colocacion de nueva losa prefabricada o realizada en sitio
(con marco y tapa nuevos incluidos) hasta junta con pavimento existente. Asi mismo, considerara los trabajos de
terminacion de la junta entre el suministro de losa con marco de tapa circular, asi como de la tapa y su
correspondiente aro.

En todos los casos se deberd vaciar y limpiar la Boca de Tormenta antes de iniciar con los trabajos, siendo
conveniente que la Direccién de Obra inspeccione la misma en estas condiciones para determinar estado de la
misma y el alcance de los trabajos.

Los trabajos consideraran todos los trabajos accesorios de sefializacion, retiro de excavaciones y/o demoliciones

sobrantes, movilizaciones, etc.

2.2.4 Remocién y Reposicidon de Afirmados

2.2.4.1 Generalidades

En cualquier caso de pavimento a reponer se seguiran las disposiciones previstas en los Pliegos correspondientes, o
en su defecto, el procedimiento previsto en el articulo 41 del Pliego Unico de Obras.-

Para los trabajos comprendidos en este Contrato no regira el literal e) del articulo 74 del PGCOA, en cuanto a que se
debera dar cumplimiento a lo establecido en los articulos D.2237.5 y D.2237.6 del Capitulo Ill, "De las
Reconstrucciones de Pavimentos y Cordones y Sefializacion" del Titulo Ill, "De las Remociones en la Via Publica" del
Digesto Municipal. En consecuencia el Contratista:

- deberd ejecutar un pavimento provisorio que se habilite a la circulacién en un plazo maximo de 24 horas en el caso
de cortes transversales y dentro de las 48 horas en los demds casos, contados ambos términos a partir de la
finalizacién de los trabajos correspondientes;

- dicho pavimento estara constituido por una base granular compactada de 25 cm de espesor

- las veredas removidas se deberan dejar en condiciones de transitabilidad sin ofrecer molestias a los peatones y
asegurando el uso normal de las entradas de vehiculos, hasta tanto no se haga el pavimento definitivo;

- existira un plazo de 21 dias calendario para la reposicion de las veredas que hayan sido afectadas por los trabajos y
de 30 dias calendario para la sustitucion del pavimento provisorio por el definitivo.

2.2.4.2 Casos de reposicién de pavimentos vehiculares

Las especificaciones incluidas en los articulos siguientes son las correspondientes a la construccion:

a) de una sub-base de material granular cementado y un pavimento de balasto;

b) de una sub-base de material granular cementado, una base de hormigdn y una carpeta asfaltica;
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c) de una sub-base de material granular cementado y un pavimento de hormigon;
d) de una sub-base de material granular cementado y un pavimento de adoquines de granito;

En el caso de afirmados de adoquines de granito con carpeta asféltica, el pavimento a reconstruir podra estar
conformado por una sub-base granular, una base de hormigdn y una carpeta asfaltica, no reponiéndose los
adoquines, que deberan ser entregados, limpios de todo material, en el Depdsito del Servicio de Operacién y
Mantenimiento de Saneamiento, calle Lucas Piriz No. 2359, o en el Depdsito del Servicio de Mantenimiento Vial,
Avda. Gral. Flores No. 3840, de acuerdo a lo que disponga el Ingeniero Director.

De aparecer otros casos de pavimento a reponer diferentes a los indicados, se seguird el procedimiento previsto en
el articulo 41 del Pliego Unico de Obras.

En todos los casos se seguiran las disposiciones de los pliegos correspondientes, con las siguientes modificaciones y

estipulaciones mas importantes.

2.2.4.3 Preparacién de la Caja

La forma de la caja sobre la que se asentard el afirmado sera exactamente igual a la que deberd tener éste luego de
terminado, debiendo el Contratista realizar todas las obras necesarias para consolidar, nivelar y limpiar el suelo; no
se aceptara la caja hasta que no se encuentre en correctas condiciones.

2.2.4.4 Sub-Base

22441 Material Granular Cementado.

En todas las reposiciones a efectuar se procedera a la construccién de una sub-base de material granular de
profundidad no menor de 15 cm ni mayor de 25 cm, cementado a razdén de por lo menos 100 kilogramos de
cemento portland por metro clbico, con una resistencia minima a la compresién de 21 kg/cm2 a los 7 dias. Debera
cumplir las siguientes especificaciones:

libre de material vegetal y grumos de arcilla;

la fraccion que pase el tamiz UNIT 420 (No. 40) deberda tener un limite liquido menor de 35y un indice plastico
menor de 9;

tamafio maximo del material de 38 mm, con un 25 % maximo que pasa el tamiz No. 200 (0.075 mm);
C.B.R. minimo de 50 % (a 95 % de la densidad maxima de Laboratorio, que sera el minimo exigible en obra);

la granulometria estara comprendida entre los siguientes limites:
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TAMIZ % QUE PASA

mm AASHTO A B C D
50 2 100 100
25 1 75-95 100 100
9,500 3/8 30-65 40-75 50-85 60-100
4,750| N°4 25-55 30-60 35-65 50-85
2,000 N°10 14-40 20-45 25-50 40-70
0,425| N°. 40 8-20 15-30 15-30 25-45
0,075| N°200 2-8 5-20 5-15 5-20

Se usard en obra cualquiera de las granulometrias indicadas, pero solamente una de ellas, no debiendo diferir la
curva granulométrica real del material en mas de un 5 % de la gradacién elegida.

En la preparacion de la mezcla se atenderan las precauciones indicadas en el PGCCPH, asi como en su colocacién,
compactacién y curado.

2.2.4.4.2 Grado de Compactacion.

La sub-base deberd compactarse de modo de lograr en obra una densidad por lo menos del 95 % del valor maximo
que se determine en el ensayo de densidad efectuado en el Laboratorio, de acuerdo a la norma AASHTO T-180
(Proctor modificado), método D o A, segin que el material tenga o no una fraccion retenida en el tamiz de 6.7 mm
(UNIT 6720).

2.2.4.4.3 Condiciones de la Subrasante.
Previamente a la colocacion de la capa de material granular deberad limpiarse, nivelarse y compactarse
adecuadamente la subrasante, hasta obtener una densidad minima de 1,65 gr/cm3.

Si la calidad del terreno usado en el relleno de la zanja no permitiera alcanzar ese grado de compactacion, se lo
sustituira hasta en 30 cm por material de las mismas caracteristicas que el utilizado para la sub-base, sin cementarlo,
compactandolo en 2 capas, con un C.B.R. minimo de 30 % a 95 % por lo menos de la densidad maxima de
laboratorio.

En caso que el Ingeniero Director lo juzgue conveniente, se podrd exigir la colocacién de una capa de geotextil
debajo del terreno de sustitucion (o inclusive de la sub-base si aquél no existe), de las siguientes caracteristicas:

— peso de por lo menos 200 gr/m?2;
— espesor mayor o iguala 2.5 mm;
— resistencia a la traccion superior a 40 kg/5 cm (Norma AFNOR GO7112).

Su precio se fijara siguiendo el procedimiento indicado en el articulo 41 del Pliego Unico de Obras.-

2.2.4.4.4 Terminacion.

Sobre la sub-base reconstruida se ejecutara una base de hormigdn y una carpeta asfaltica o un pavimento de
hormigon, a cargo del contratista.
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2.2.4.5 Base de Hormigén

2.2.45.1 Condiciones Constructivas.

Para la base de hormigdn, sobre la que posteriormente se ejecutard una carpeta asfaltica por parte del contratista,
regira en todo lo aplicable el PGCCPH, con las siguientes aclaraciones y modificaciones:

— la base de hormigdn se hara sin malla y tendrd un espesor minimo de 15 cm o igual al del adoquinado o
base repuesta;

— estarad formada por una sola capa de hormigdn que deberd tener como minimo 250 kilogramos de cemento
portland por metro cubico elaborado;

— como agregado grueso del hormigdn para la base podra utilizarse balasto lavado;

-el Contratista debera adoptar las providencias necesarias para que el hormigén ejecutado tenga una resistencia a la

compresion de 250 kg/cm?2 a los cinco dias.

2.2.4.5.2 Espesor.
Para que un tramo de base de hormigdn repuesta sea susceptible de recepcion, su espesor no debera ser menor al
tedrico menos 1.2 cm. En caso contrario, se procedera al rechazo del trabajo de reposicidn realizado.

La verificacion de espesor se efectuara en obra previamente al llenado o en caso de duda del Ingeniero Director,
mediante extraccién de testigos, cuya altura se determinara como promedio aritmético de cuatro medidas
efectuada una sobre el eje y las otras tres en correspondencia con los vértices de un triangulo equilatero inscripto en
un circulo de 10 cm de didametro concéntrico a dicho eje.

2.2.453 Resistencia.

Para que una base sea susceptible de recepcidn, la carga especifica de rotura -C.E.R.- de cada testigo no debera ser
menor de 240 kg/cm2; en caso contrario, se considerard que no se cumple con la resistencia exigida y se rechazara
el trabajo realizado.

La C.E.R. se determinara dividiendo la carga de rotura en el ensayo de compresion por la seccion media de cada
testigo, con los ajustes debidos a su edad y esbeltez, todo de acuerdo a los articulos 3-72 y siguientes del PGCCPH.
Se aclara que siempre que en este PCP se hable de la C.E.R., se entendera referida a los 28 dias y corregida por el
factor de reduccién correspondiente a su relacion altura/didmetro.

Asimismo, se determinard el nimero C = Re2, denominado "Capacidad de carga de la base", expresado en
kilogramos, para establecer las condiciones de aceptacién con o sin descuento de la base reconstruida, donde "R" es
la C.E.R. del tramo expresada en kilogramos por centimetro cuadrado y "e" |a altura expresada en centimetros.

Cuando "e" real resulte superior al 110 % del espesor tedrico exigido, se tomara en la férmula de capacidad de carga
indicada un espesor igual a 1.10 et, siendo et precisamente ese valor tedrico.

2.2.454 Aceptacion sin y con descuento.
Si la Capacidad de carga determinada de la base cumple que:

C3220 (et-0.3)2,

con et expresado en centimetros, se podrd aceptar el firme repuesto sin realizacién de ningln descuento en el
precio unitario del rubro correspondiente del Formulario Propuesta.

25



Montevideo Seccion 3 - Especificaciones Técnicas

m Intendencia IMM MSA — DA 010 -ETE-001_1
Revisién 1

Si se cumpliera que:
220 (et-0.3)23C2 190 (et-1.2)2,

la base serda aceptada pero para su liquidacién se aplicard un descuento en el precio unitario del rubro
correspondiente:

descuento = 1- Re2/(Rtet2).

Si el descuento diera negativo se considerard igual a cero.

2.2.455 Terminacion.

La depresidn resultante entre la base de hormigon realizada y el nivel de rodadura del pavimento adyacente no
removido, se completard con una capa asfdltica de rodadura, en forma similar a la explicada en el articulo de
"Generalidades"; a cargo del contratista.

2.2.4.6 Firme de Hormigén.

22461 Condiciones Constructivas

Para la construccion del firme se tomardn en consideracion las estipulaciones del PGCCPH vy las establecidas
anteriormente para la base de hormigdn en cuanto a espesor, resistencia y criterios de aceptacion (pero con
aplicacion de los posibles descuentos. Se deberd cuidar que resulte lo menos notable posible, adoptando las
medidas necesarias para que no existan diferencias de nivel y evitando que se produzcan fisuras entre el pavimento
antiguo y el nuevo.

Entre otras precauciones deberd, una vez vertido el hormigdn recién preparado, apisonar fuertemente en primer
lugar contra los costados y el fondo, a fin de evitar que quede alguin hueco, y a continuacion, a intervalos de 3a 5
minutos, repetir el apisonado durante el periodo de retraccion, en un nimero no menor de 3 veces, regulando estos
intervalos entre una y otra operacidén segun la temperatura y velocidad de fraguado del cemento utilizado. La
consolidacién del hormigén podra efectuarse mediante vibrado, para lo cual deberd demostrarse que el sistema
empleado es adecuado al objetivo propuesto.

2.2.4.6.2 Curado.
El plazo de curado del hormigdn serd de 5 dias como maximo o el necesario para obtener una resistencia a la

compresion de 250 kg/cm2 en ese lapso.

2.2.4.6.3 Armadura

En todas las reposiciones a efectuar deberd colocarse una malla de acero comin de 3 kg/m2 o una malla
electrosoldada de acero especial de 1.4 kg/m2, con una separacion maxima entre barras menores al doble del
espesor del firme.

La armadura debera estar limpia, desprovista de pintura, exudacién o materia grasa, y se colocara aproximadamente
a un tercio del espesor medido desde la cara superior de la losa, o a la altura de la malla existente del pavimento
adyacente, la cual sera cortada dejando 20 cm libres de modo de poder superponerla y atarla a la nueva armadura.

2.2.4.6.4 Juntas.
Cuando el tramo de pavimento a reponer hubiera estado limitado o cortado por juntas, se las reconstruird y sellara
en toda su extensién, tratando de mantener el sistema y tipo de juntas pre-existentes.
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2.2.4.6.5 Pavimento de adoquines.
En el caso en que se disponga la reposicion de pavimento con adoquines, los mismo se colocaran sobre la sub-base
de material granular cementado y los adoquines llevaran como junta arena

2.2.4.6.6 Reconstrucciéon de Reposiciones Rechazadas.

En el caso de reposiciones rechazadas, el Ingeniero Director podra ordenar su demolicidn y reconstruccién cuando a
su juicio la deficiencia sea lo suficientemente seria como para perjudicar el servicio que se espera del pavimento. Si
en cambio, en su opinién no hubiera probabilidades de roturas inmediatas, se permitird optar al Contratista entre
dejar las zonas defectuosas sin compensacion ni pago pero con la obligacion de realizar la conservacion en la formay
plazos indicados en este PCP, o reconstruirlas en las condiciones especificadas.

2.24.6.7 Cordones de Hormigdn y Granito
Para la reconstruccién de cordones se tomaran en cuenta las especificaciones correspondientes del PGCCPH,
recordandose:

los cordones de hormigdn formaran una misma pieza con la losa o base de los pavimentos, debiendo ser armados vy
construidos conjuntamente con ella; el hormigdn de cordones tendrd la misma dosificacién que el de calzada; su
terminacion permitira que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando prohibido el uso de revoques
para tal fin; los cordones de granito serdn de buena calidad, de granito o sienita compacta de igual dureza y color al
removido, sin vetas, defectos o fisuras, estaran perfectamente labrados en forma de paralepipedo rectangular de 12
cm de ancho y 40 cm de altura y se colocaran sobre una capa de hormigén preparado con 250 kg de cemento, 400 |
de arena y 800 | de balasto lavado por metro cubico, que debera ligarse a la base o losa de hormigdn; las caras de
union de los cordones de granito estardn perfectamente escuadradas por lo menos en el tramo emergente del
pavimento, tomandose las juntas con mortero de tres partes de arenay una parte de cemento.

2.2.4.6.8 Reposicion de Pavimentos Peatonales (veredas).

Las especificaciones incluidas en los articulos siguientes son las correspondientes a la construccion:

a) de una base de material granular cementado y un pavimento peatonal de baldosas de cemento portland;
b) de una base de arena sucia y un pavimento peatonal de hormigdn hecho en sitio;

c) de una pavimento de balasto.

De aparecer otros casos de reposicion de pavimentos en aceras diferentes a los indicados, se seguira el
procedimiento previsto en el articulo 41 del Pliego Unico de Obras.

En todos los casos se tomaran en consideracion las estipulaciones del PGCCV con las siguientes disposiciones mas
importantes.

2.2.4.6.9 a) Pavimento de Baldosas de Cemento Portland.
e Base de material granular cementado (Contrapiso)

En todas las reposiciones de veredas de baldosas de cemento portland se procederd a la construccion de un
contrapiso de balasto natural cementado con un minimo de 100 kilogramos de cemento portland por metro cubico,
que debera cumplir las siguientes especificaciones:

- libre de material vegetal y grumos de arcilla;

- la fraccidon que pasa el tamiz UNIT 420 debera tener limite liquido menor de 35 y un indice plastico menor
de9;

- tamafio maximo del material de 25 mm, con un 25 % maximo que pasa el tamiz No. 200 (0.075 mm).
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e Colocacién del contrapiso de Hormigon.

Una vez preparada la caja se la mojard completamente y luego se colocard el contrapiso, apisonandolo a fin de
conseguir una masa homogénea con una superficie lo mas uniforme posible de espesor final de 7 cm como minimo.

En ningun caso se permitird que el material granular llegue a su posicion final transcurrido mds de 60 minutos desde
el momento en que se agrego el agua a la mezcla.

e Grado de compactacion.

El contrapiso debera compactarse de modo de lograr en obra una densidad por lo menos del 95 % del valor maximo
que se determine en el ensayo de densidad efectuado en el Laboratorio, de acuerdo a la norma AASHTO T-180
(Proctor modificado), método D o A, seglin que el material tenga o no una fraccién retenida en el tamiz de 6.7 mm
(UNIT 6720).

e Baldosas de cemento portland y su colocacion.

Las baldosas seran cuadradas, del mismo tipo, dibujo y color que las existentes y deberan ajustarse a lo establecido
en la norma UNIT 7, pudiendo el Ingeniero Director exigir los analisis fisicos y/o quimicos que estime necesarios para
la comprobacion de tal hecho.

Sobre el contrapiso de material granular cementado se colocard una capa de mortero de un centimetro de espesor
formado por dos partes de cal grasa, seis de arena gruesa y una parte de cemento portland, que se espolvoreard
totalmente con portland seco para asiento de las baldosas (que habran sido previamente sumergidas en agua). La
colocacién se hard a cordel dejando entre filas un espacio de dos milimetros que sera rejuntado con una mezcla de
una parte de cemento portland y una de arena fina, penetrada a escoba y humedecida.

En ninglin caso podra transcurrir mas de una hora entre la preparacion del mortero y su utilizacién.

e Juntas de Dilatacion.

En la union del embaldosado con el corddn y cada tres metros maximo, en direccién perpendicular a la calzada, se
haran juntas de dilatacion de un centimetro de espesor, que se rellenardn con un mortero asfaltico de las
caracteristicas indicadas en el PGCCV.

2.2.4.6.10 b) Pavimento de Hormigdn hecho en Sitio.

e Generalidades.
El pavimento de hormigdn en aceras se asentara sobre una capa de base de arena sucia de 10 cm de espesor.
La composicidon del hormigdn serd la indicada en el PGCCV, debiéndose recordar:
- no podra transcurrir un lapso mayor de una hora entre su preparacién y colocacion;

- el pavimento, una vez curado, deberd tener un espesor de 10 cm.

e Juntas de Dilatacion.

En la unién con el corddn y cada tres metros maximo se construirdn juntas de dilatacion que se rellenaran con el
mismo material especificado en el caso de pavimentos de baldosas.
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2.2.4.6.11 c) Pavimento de Balasto

El material a utilizarse en la ejecucién de pavimentos de balasto en aceras deberd ser limpio y aprobado
previamente por el Ingeniero Director. Una vez preparada la caja se procederd a su colocacion y cilindrado perfecto
por medio de rodillos, adicionandole recebo y regando el material en la proporcidn necesaria. El espesor de la caja
de balasto terminada sera de 12 cm.

2.2.4.6.12 Cordonetas.

Cuando la remocion afecte a cordonetas de hormigdn ejecutadas como defensa de borde del drea pavimentada
(recortes para arboles, borde de veredas que no alcancen el corddn, etc.), el Contratista deberd proceder a su
reconstruccién utilizando un hormigdn con la composicién indicada en el PGCCV.

Las cordonetas deberan ser perfectamente trabajadas y alisadas ofreciendo un aspecto regular; tendran
dimensiones y forma enteramente similar a las afectadas por los trabajos, pero con una profundidad minima de 12
cm.

2.2.4.6.13 Entradas de vehiculos.

Cuando la realizacién de las conexiones afecte entradas vehiculares, se las reconstruird utilizando un hormigoén de la
dosificacion indicada en el PGCCV, exigiéndose la misma terminacién indicada para los pavimentos de hormigdn de
calzada y un espesor de 15 cm.

2.3 DESCRIPCION DE PRECIOS POR RUBRO (ZONA 1Y ZONA 2)

El Contratista tendra presente a los efectos de su cotizacion que dispondra durante el lapso de desarrollo del
contrato del personal para realizar la Direccion de Obra y que tendra dentro de sus cometidos y sin ser exhaustivos:
planificar la realizacién de los trabajos; inspeccion previa de la magnitud para presentar tedéricos alcances del
trabajo, incluyendo los metrajes de los rubros que se describen; registro fotografico previo a la realizacion de los
trabajos, registrara también (el o quién el designe) por medio de fotografia para la real compresiéon de los trabajos
realizados, en particular aquellos que puedan quedar ocultos durante la ejecucién (uniones y/o colocacién de piezas
necesarias); registro final del estado de las obras una vez finalizadas; y por Ultimo presentara conjuntamente con la
liquidaciéon final de metrajes realizados justificando apartamientos si los hay frente a la previsidon inicial y los
registros.

Todos estos trabajos, podran ser realizados por el Director de Obra del Contrato en conjunto con sus ayudantes,
capataces y/o personal técnico asignado. De no realizarse podra implicar el no pago de parte de la IdeM de todo
aquello que pueda generar dudas sobre el como fue realizado.

Los trabajos antes detallados, estardn prorrateados en todos los precios unitarios de los rubros, de forma que
independientemente de los rubros utilizados para el desarrollo de los trabajos, esos montos queden cubiertos en la
integralidad del contrato, no aceptandose cargos adicionales a la IdeM por la realizacién de los mismos.

Los trabajos consideraran todos los trabajos accesorios de sefializacién y balizamiento, retiro de excavaciones y/o
demoliciones sobrantes, movilizaciones, etc. manteniendo el orden, la limpieza y la seguridad de transito vehicular y
peatonal.

23.1 Rubrolal4

El precio del rubro No. 1, 2, 3 y 4 por metro de sustitucion de tramo de tuberia en los didmetros de 160, 200, 250 y
315 mm respectivamente de conexion domiciliaria y/o de colector comprenden todos los trabajos necesarios hasta
profundidad de 2,50 m, en tramo con pendiente o vertical (chimenea) para realizar las obras, incluyendo excavacion,
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entibados, provision y colocacién de la arena para apoyo de los conductos, relleno con arena o material de buena
calidad exento de piedras y/o escombros que puedan dafiar la tuberia, provision y colocacién de todos los accesorios
necesarios, macizo de rigidizacién, en las condiciones estipuladas en las Especificaciones Constructivas de este PCP.

Se complementarad el pago de los presentes rubros, sélo si corresponde, en caso de:
. Profundidad en exceso sobre 2,50 m con sobreprecio seguin rubro 13.
. En el caso de tubo vertical (chimenea) complemento de precio segln rubro 5.

Se incluirdn todos los trabajos necesarios para la realizacion integral de la colocacion y/o sustitucion de tuberias,
como ser y sin ser exhaustivos: desagotes de zanjas y/o colectores a sustituir; apuntalados de zanjas; preservar los
distintos tipos de instalaciones existentes; etc.

Estos precios se consideraran por metro lineal de longitud real de la conexién reparada. El largo minimo estipulado
sera de 3 (tres) metros lineales en caso de conexiones y el largo necesario de sustitucién en caso de colectores,
aprobado por la Direccion de Obra.

La union del tramo nuevo con tuberia de PVC con la existente se deberd materializar realizando siempre en una
cabeza en buen estado existente. Con la tuberia de PVC arenada, se colocard un macizo de hormigén con espesor
minimo de 10 cm en todas las direcciones de forma de rigidizar la unién. Los codos requeridos en 150 0 200 mm, asf
como los manguitos deslizantes se consideraran incluidos y prorrateados en los 3 metros de tuberia a colocar.

Para el caso de uso de "chimenea", las longitudes se mediran seguin el tramo "vertical" de la conexién y desde el
plano vertical tangente al paramento exterior de aquélla, pagandose aparte un sobreprecio por "chimenea" (rubro
No. 5).

Para el caso de uso de cdmara intermedia circular de hormigén (didametro 500mm) las longitudes se medirdn segin
el tramo "horizontal" de la conexion, restandole el ancho de dicha cdmara, medida entre sus paredes exteriores,
pagandose la construccion de la cdmara aparte (rubro No. 9.).

En estos precios no estaran incluidos los debidos a remocién y reconstruccion de afirmados y cordones que se
abonaran independientemente.

2.3.2 RubroNo.5.

El precio corresponde al complemento por metro de chimenea colocado en la reconstruccién del tramo vertical de
las conexiones domiciliarias en "chimenea", comprendiendo todos los trabajos necesarios para realizar las obras,
incluyendo excavaciodn, provision y colocacién de todos los accesorios necesarios (ver detalle de plano tipo conexién:
"sillita", "T" de empalme, tapon superior, etc.), material cementado, relleno con arena y balasto sucio, etc. en las
condiciones establecidas en las especificaciones constructivas de este PCP. No estaran comprendidos los precios por
remocion y reconstruccién de afirmados y cordones, ni la construccion del tramo "horizontal" de conexién, que se
abonara independientemente de acuerdo a los precios unitarios de los rubros correspondientes.

El precio unitario por "chimenea" se referira al metro lineal de longitud del tramo vertical.

2.3.3 RubroNo.6.

El presente rubro corresponde al pago por metro lineal de zanja para reparacién de colector computandose
sobreprecio por cada 0,50 m de tapada. Correspondera un complemento que se abonara cuando la profundidad de
excavacion en el caso de conexidn o colector, que sobrepase los 2,5 m por cada 0,50 m o fraccion de profundidad. La
profundidad se considerard medida hasta el zampeado de la tuberia a ser colocada, en exceso de los 2,50 m antes
indicados y por cada metro lineal de conexién, medidos segun su proyeccién horizontal.

No aplica para los tramos verticales en chimenea
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2.3.4 RubroNo.7.
El presente precio se pagara por unidad correspondiente al trabajo integral que corresponde al suministro,

colocacién y union del sifén desconector, incluyendo todas las tareas de reparacién de la Cdmara N2 1 y conexion de
ventilacion del colector publico existente. También computara todas las tareas de union con la tuberia
correspondiente a la conexion.

2.3.5 RubroNo. 8.
El presente rubro corresponde al pago por unidad cuando se requiera el suministro y colocacién de Codo en PVC
para facilitar la unién de colectores en diametros 250 o 315 indistintamente, a colectores adecuado a tales efectos.

2.3.6 RubroNo.9.
El presente rubro se paga por unidad y corresponde su pago cuando se requiera la utilizacion en la union de

conexion al colector por medio de un elemento tipo “clip mecanico”.

2.3.7 Rubro No. 10.

El presente rubro se paga por unidad y corresponde a construcciéon de una cdmara de inspeccion intermedia entre el
sifén desconector y el colector, comprendera todos los trabajos necesarios para realizar las obras, incluyendo la
provision y colocacién de todos los accesorios necesarios. No estardan comprendidos los precios por remocion y
reposicion de pavimentos, ni la construccién del tramo "horizontal" de conexidn que se abonara
independientemente.

La cdmara serd de hormigdén de didametro 500mm vy se le colocard una tapa con marco y aro de fundicion
suministrada por la contratista. Dicha cdmara deberd tener un piso de hormigdn de al menos 10 cm de espesor y se
deberan confeccionar las respectivas banquinas. El espesor de pared en acera serd de 8cm minimo. La profundidad
maxima de esta camara sera de 2 (dos) metros.

El precio unitario se referird a la construccion total de la cdmara con sus terminaciones.

2.3.8 RubroNo. 11.
El presente rubro se paga por unidad y corresponde a tapa de Boca de Registro en calzada en un todo de acuerdo

con los planos de Estudios y Proyectos de Saneamiento y considerando especialmente los siguientes detalles:

a) Demolicion de pavimento en area correspondiente a cuadrado de 1,20 x 1,20 m con baricentro coincidente con el
eje vertical de ubicacion de la tapa de camara. El corte sera realizado por medios mecdnicos que permitan cuatro
caras normales al desarrollo del pavimento y con holgura no mayor a los 2 cm por lado

b) Suministro de elemento prefabricado de hormigdén con marco de fundicién para tapa de calzada de 52 cm de

didmetro y la tapa de hormigdn nueva con aro de fundicion correspondiente.

c) Preparacion de sub-base de pavimento de 20 cm de espesor minimo con balasto cementado a razéon minima de
150 kg de cemento por m3 de balasto, el que sera reparado por medio de utilizacién de hormigonera (solo se
aceptaran mezclas de ambos materiales por este método).

d) Colocacién de elemento prefabricado en posicion, asegurando condiciones de transito vehicular sin escalones en
ninguno de los cuatro lados mayores a los 5 mm.
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e) Colocacion de material asfaltico correspondiente a junta elastica entre elemento prefabricado de hormigdn
colocado y pavimento existente (junta de hasta 2 cm, segun indicacion anterior).

f) Registro fotografico de situacion anterior al inicio de los trabajos, previo al inicio del cementado, previo a la
colocacién del elemento prefabricado y luego de realizado la colocacion del calafateado entre el elemento
prefabricado y el pavimento circundante.

2.3.9 RubroNo. 12.
El presente rubro se paga por unidad y corresponde a tapa de Boca de Registro en acera en un todo de acuerdo con

los planos de Estudios y Proyectos de Saneamiento y considerando especialmente los siguientes detalles:
a) Demolicion de pavimento en drea correspondiente a cuadrado de 1,20 x 1,20 m con baricentro coincidente con el
eje vertical de ubicacion de la tapa de camara. El corte sera realizado por medios mecanicos que permitan cuatro

caras normales al desarrollo del pavimento y con holgura no mayor a los 2 cm por lado

b) La reposicién de vereda afectada se realizard en todo de acuerdo a lo desarrollado en el art. 2.4.6.8 de la presente

memoria.

c) Registro fotografico de situacion anterior al inicio de los trabajos y luego de finalizados los mismos.

2.3.10 RubroNo.13y 14.

Se cotizara la reconstruccién a nuevo de losa de Boca de Tormenta tipo | y Il (incluyendo tapas con aros de fundicién
y marcos), en un todo de acuerdo con el plano tipo correspondiente en su uUltima versién aprobado por Estudios y
Proyectos de Saneamiento mediante (ver con PLANOS de Estudios y Proyectos de Saneamiento).

Se pagan los rubros por unidad y considerard todos los trabajos de: demolicion de losa existente; de limpieza de

escombro y vaciado de la BT; entrega de piezas de fundicion retiradas (marcos y tapas del tipo que sean, asi como
frentes de BT); construccién de la losa incluyendo frente metélico; retiro de encofrados y todo tipo de escombro asi
como sefializacién transitoria utilizada.

La reconstruccién de piso de llamada si corresponde se pagara:
e Sicorresponde a piso fuera de calzada a hormigon, segin rubro N2 18 pavimento peatonal de hormigdn.

e Sjcorresponde a piso en calzada, se pagard como Rubro N2 15 Remocidn y reconstruccién de hormigén en
calzada.

La reconstruccién del murete perimetral si corresponde, se demolerd y se pagara como Rubro N2 19 Remocién y
reconstruccion de corddn de hormigdn.

Las reparaciones correspondientes a la conexion se realizardn con los rubros efectivamente realizados de
“Suministro y Colocacion de Tuberia” segln didmetro que corresponda y como minimo se pagaran 3 metros de
reparacion, asi como las reposiciones de pavimento que correspondan.

En todos los casos se debera vaciar y limpiar la Boca de Tormenta conjuntamente con los trabajos de reparacién,
siendo conveniente que se incluya en los registros correspondientes para comprobacion por parte de la Direccion de
Obra.
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2.3.11 Rubro No. 15 al 24.

Los precios para los rubros niumeros 14, 15, 16, 17, 18, 22 y 23, se pagaran por por la remocién y reposicion del
metro cuadrado de pavimento y los rubros ndmeros 19, 20 y 21, se pagaran por metro lineal de corddn. En
cualesquiera de los casos comprenderan todos los trabajos necesarios como ser la demolicion del afirmado existente
y la extraccion, apilamiento y transporte del material resultante y su reposicién en perfectas condiciones, incluyendo
la sub-base granular cementada, base de hormigdn o base de arena segun el caso, debiendo el Contratista proveer
todo el material para hacer la reconstruccion completa de acuerdo a las disposiciones del presente PCP y de los
Pliegos correspondientes de la Divisidn Vialidad del Departamento de Acondicionamiento Urbano.

Analogas disposiciones regirdn para los precios por los rubros No. 20 y 21, en los que estara incluido entre otros el
trabajo de remocidn, cimentacion y arreglo de los cordones, con la Unica diferencia que en el primer caso -rubro No.
20- el Contratista deberd aportar el nuevo tramo de corddn mientras que en el segundo -rubro No. 21 se reutilizara
el trozo removido.

Se deberd tomar en consideracién también:

. se abonara el importe de la superficie levantada siempre que la misma sea igual o menor que el producto
de la longitud respectiva por el coeficiente que corresponda a cada perfil circular establecidos en el PGCOA. En caso
de anchos mayores por condiciones de juntas o estados de los pavimentos, la Direccién de Obra indicara anchos en
exceso previo al inicio de los trabajos.

. gue en la medicidon de los afirmados repuestos no se consideraran los huecos correspondientes al arbolado
ni a las tapas de cdmaras de servicios publicos u otros obstaculos de mayor drea a 4 dm2. Para las dreas de
cordonetas y de tapas de cdmaras u obstaculos hasta 4 dm2 de superficie se consideraran y liquidaran como si
fueran del mismo tipo del pavimento repuesto.

. que el metro cuadrado de hormigén de entradas vehiculares y peatonales en aceras se pagara al precio
unitario del rubro No.17.

. que los precios No. 13, 14 y 15 estardn sujetos a las reducciones por concepto de deficiencias en la
capacidad de carga del pavimento;

. solo sera utilizado cuando el césped removido no pueda volver a utilizarse.

2.3.12 Rubro 25

Se entiende por Corte de Raices de Saneamiento a la supresion o acortamiento de raices mediante la utilizacion de
herramientas apropiadas. Las mismas son herramientas de corte tipo motosierra, serrucho, amoladora con discos
para madera, trozador o similares. Queda estrictamente prohibido el uso de herramientas de impacto tipo hachas o
picos o elementos que produzcan desgarros, tipo retroexcavadoras.

El corte por lo tanto serd neto, dejando una superficie lisa y en la direccion del menor didmetro posible, para
permitir la compartimentacién (proceso bioldgico para el cierre de las heridas) y evitar la introducciéon de factores
fitopatdgenos que puedan dafiar el arbol.

Los cortes se realizaran, solo en casos en que las raices estén directamente vinculadas al dafio u obstruccién de
tuberias de saneamiento u otros elementos a considerar, registrando el proceso por medio de fotografias detalladas
y a convenir especificamente.

Luego de verificar que existe una raiz obstruyendo el procedimiento sera el siguiente:
1. Sedescubriran las raices en el tramo vinculado a la rotura u obstruccion.

2. Se obtendran las indicaciones y el visto bueno del Ingeniero Agronomo a cargo del arbolado del Municipio
que corresponda para realizar el corte.
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3. Se realizard el corte y el retiro de la madera resultante, cuidando de que el corte definitivo deje una
superficie lisa.

Antes de proceder al corte de raices se debe obligatoriamente consultar al Ingeniero Agrénomo Municipal
encargado del Municipio correspondiente, a los efectos de determinar si hay afectacion de la estabilidad del drbol y
establecer que tratamientos complementarios se deben realizar al arbol. O en caso extremo su extraccion.

2.3.13 Rubro No. 26.
Plan de Gestién de Residuos

En la Oferta se debe presentar el Formulario segun se ha establecido.

El Contratista deberd cumplir con las recomendaciones indicadas en la Resolucion 2036/21, considerandose los
costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro denominado “Gestion de Residuos” (Unidad Global), cuyo
importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 1% del monto del contrato sin impuestos ni leyes
sociales.

Se pagara de la siguiente forma:

a) EI 80% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de la misma, en funcion del cumplimiento
del Plan de Gestidon de Residuos presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no existencia
de no conformidades pendientes.

b) El 20% a la recepcién provisoria de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de recuperaciéon ambiental
oportunamente aprobado

2.3.14 Rubro No. 27.
El suministro del vehiculo con conductor se pagara por mes de utilizacién hasta un maximo de 9 meses al precio

establecido en el contrato para el Rubro N2 24. Dicho precio constituird la compensacion total por todos los gastos y
demas condiciones establecidas en Memoria Descriptiva, necesarios para realizar el suministro y se pagara durante
el lapso previsto para el presente contrato.

El Contratista deberd tener presente:

e Que rige la Resolucion No. 2.516/92 del Intendente Municipal de 4 de junio de 1992, que en su numeral 1°
expresa: "Establecer que tanto los vehiculos particulares directamente contratados por esta Intendencia de
Montevideo, como los que pertenecen a empresas privadas con relaciones contractuales con esta
Intendencia deben estar empadronados en los registros de esta Comuna";

e Que rige la Resolucién No. 5842/14 de la Intendenta Municipal de 30 de diciembre de 2014, que en su
numeral 1°. expresa: "Todos los vehiculos asignados por empresas contratadas por la Intendencia, para
prestar servicios de caracter permanente, deberdan contar con Sistema de Monitoreo Satelital (GPS),
accesible por parte de los servicios de la IdeM. Se entiende por permanente los contratos de duracion de al
menos 6 meses 0 300 horas segln corresponda”..

e (Que toda vez que se mencione el vocablo "obra" en cualquiera de los recaudos integrantes de este
Proyecto, se entendera que se refiere a los trabajos definidos en este PCP y que todas las atribuciones que
se establecen en el PGCOA para el servicio de Obras de Saneamiento corresponderan en este caso
particular al Servicio de Operacion y Mantenimiento de Saneamiento.
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