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PROYECTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DEL 

DEPARTAMENTO DE CANELONES. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultor en Seguridad Vial 

ANTECEDENTES 

 

El Fideicomiso de Administración del Fondo de Infraestructura Para La Movilidad del 
Departamento de Canelones (FIC) se ha constituido con el objetivo de recibir y 
Administrar los Bienes Fideicomitidos, para financiar y contratar la elaboración de los 
anteproyectos y proyectos ejecutivos, la construcción de obras de infraestructuras viales, 
de transporte y de desarrollo logístico y obras complementarias, destinadas a mejorar la 
movilidad del departamento de Canelones. 

 

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

Realizar una comprobación pormenorizada, sistemática y técnica de la seguridad de las 
características del diseño del proyecto de infraestructura viaria por un equipo 
independiente del equipo de diseño o construcción, lo suficientemente amplia para 
conseguir reducir en la mayor medida posible las consecuencias humanas, sociales y 
económicas de los accidentes de circulación. 

Como objetivos específicos se detallan los siguientes: 

• Identificar las deficiencias y omisiones del diseño vial que pueda comprometer la 
seguridad de los usuarios de la vía (vehículos, camiones, buses, peatones, ciclistas, 
motociclistas). 

• Establecer las principales acciones viables que se deben llevar a cabo para 
garantizar la seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos 
y económicos de actuación. 

• Procurar y asegurar un alto nivel de seguridad en el proyecto. 

• Minimizar el número de accidentes, fallecidos y lesionados que se puedan 
presentar en el proyecto con especial énfasis en aquellos que puedan involucrar usuarios 
vulnerables. 

• Elaborar una estimación cuantitativa detallada de las condiciones de seguridad 
de las alternativas. 

• Enfocar la auditoría a la seguridad vial y no a evaluar el cumplimiento de normas 
de diseño. 

 



  

 
2 

 

METODOLOGÍA 

 

El aspirante deberá presentar una propuesta metodológica a aplicar para la realización 
de los trabajos que se solicitan.  

 

ELEMENTOS A ANALIZAR 

 

Si bien los elementos a analizar podrán variar dependiendo del tipo de proyectos, se 

deberán analizar las siguientes dimensiones: 

Diseño geométrico 
 

 Diseño de intersecciones (punto importante en vías interurbanas por la 

velocidad que puede implicar y en proyectos urbanos dado la gran cantidad 

de intersecciones) 

o Minimizar el número de puntos potenciales de conflictos en 
intersecciones 

o Asegurar buena visibilidad: ángulo de la intersección, elementos en 

conflicto en la intersección. 

o Evitar problemas de percepción: deben ser lo suficientemente visibles y 

evidentes para los constructores 

o Considerar el viraje de los vehículos 

o Restringir o limitar aperturas de las medidas evitando así los virajes a la 
izquierda o en U. 

o Utilizar un adecuado sistema de control en intersecciones 

o Habilitar cruces de calzada seguros en especial para peatones y 

ciclistas, incorporación de refugios e islas. 

 
 Control de acceso: en vías interurbanas se debe considerar el acceso a predios 

adyacentes a la vía y los usos del suelo que se encuentran aprobados para estas 

zonas y en zonas urbanas se debe considerar el acceso seguro a los predios ya 

construidos. En caso de ser necesario se podrá contar con una calle de servicios 

paralela. 

o Evitar accesos directos y frontales de vías nuevas que se conecten con 

vías de mayor jerarquía 

o Reducir en lo posible los accesos a la vía (vías interurbanas) 

o Evitar ubicar accesos en lugares cercanos a curvas 
 

 Curvas horizontales y verticales 
 
 Sección transversal 
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o Presencia de bermas (vías interurbanas) 

o Presencia de una reserva central o mediana 

o Borde alertador 

o Aceras adecuadas para usuarios de modos no motorizados 

o Presencia de reserva externa sin obstáculos (postes o árboles) 
 

 Superficies de rodado 

o Textura de superficie de rodado 

o Uniformidad y perfil 

o Material suelto 
 

Señalización horizontal y delineadores 

 
 Demarcaciones 

o Permanecer visible en toda circunstancia 

o Durabilidad 

o Resistentes al deslizamiento 

o Cualidades de diseño 
 
 Tachas y tachones 
 Delineadores 

 
Señalización vertical 

 
 Señalización vertical 

o Visibilidad 

o Apropiada 

o Estado de la señal 
 
Mobiliario vial 

 
 Iluminación de la vía 
 Pantalla anti – deslumbramiento 

 Islas de tránsito 

 Defensas camineras 

 Vallas peatonales 

 Amortiguadores de impacto y otros dispositivos protectores 

 Semáforos (visibilidad y operación) 

 Alcantarillas y desagüe 

 
Gestión de tránsito 

 
 Límites de velocidad y control de velocidad 

 Regulación de intersecciones 



  

 
4 

 Cruces peatonales 

 Presencia de estacionamientos en calzada 
 Circulación de vehículos pesados 

 Áreas de carga y descarga 

 
Otros elementos 

 Presencia de todos los actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas, ocupantes 
de vehículos, transporte de carga, buses, vehículos sobredimensionados, animales, 
transporte público) 

 Zonas escolares, zonas comerciales, y otras zonas de manejo especial. 

 Aspectos ambientales que puedan intervenir con el desempeño de la vía. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Entre las actividades a realizar se detallan las siguientes, entre otras: 

 Reunión de inicio: el consultor responsable de realizar la auditoría de seguridad 

vial deberá mantener al menos una reunión de inicio con la entidad encargada de diseño 

a efectos de obtener la documentación e información necesaria para la realización del 

trabajo. 

 Diagnóstico de antecedentes: el consultor deberá realizar un diagnóstico de los 

antecedentes que serán proporcionados por la entidad contratante y la información 

recabada de los factores concurrentes en la concentración de accidentes, en especial los 

que están relacionadas con las características de vía. Los documentos determinados 

como antecedentes serán, según el tipo de obra, los que correspondan de los siguientes: 

 Estándares y criterios de diseño utilizados 

 Adquisición de terrenos 

 Bosquejos de diseño y plano con diseño de detalles 

 Plano con vías adyacentes que serían afectadas por el proyecto 

 Flujos vehiculares proyectados 

 Potenciales usuarios de las vías 

 Inspecciones en sitio 

Se realizará la inspección en sitio con la siguiente lista de comprobación mínima 

orientativa: 

Etapa de factibilidad, diseño preliminar y de detalle: 

 Alcance del estudio 

 Velocidad de proyecto 

 Tipo y grado de accesibilidad 

 Sección transversal tipo 

 Elección de las alternativas de trazado 
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 Nudos previstos (número y movimientos permitidos) 

 Zonas de descanso y servicios 

 Posibles problemas de seguridad de todos los tipos de usuarios 

 Condiciones meteorológicas y las características naturales del lugar 

 Permeabilidad transversal de la carretera 

 Iluminación 

 Impactos en la red viaria existente y la integración en ella del tramo en estudio  

 Presentación de resultados 

Los resultados de la auditoría de seguridad vial del proyecto serán presentados en dos 

partes. La primera hará referencia a la identificación de los problemas tipo o generales 

de seguridad vial que presenta el proyecto analizado. En la segunda parte se presenta el 

detalle de las falencias halladas, indicando su ubicación dentro del proyecto para poder 

proceder a su corrección. Éste último tendrá en consideración expresamente en el 

análisis que sirva de base para sugerir alternativas que disminuyan los riesgos 

detectados 

PRODUCTOS E INFORMES 

 

El Consultor deberá entregar los Informes de Seguridad Vial de cada uno de los proyectos 

ejecutivos de las obras a licitar. 

Cada informe de auditoría de seguridad vial deberá contener un análisis cualitativo y 

cuantitativo del efecto de las alternativas de seguridad y la adopción del nivel de 

seguridad. El documento deberá tener como mínimo la siguiente estructura: 

1. Introducción 

 Descripción general del proyecto 

 Antecedentes generales 

• Documentación analizada 

• Reuniones sostenidas 

• Datos básicos de las inspecciones en terreno realizadas 

 Metodología utilizada 

Descripción de la metodología utilizada para la auditoría de seguridad vial, indicando la 

manera como se detectaron los problemas de seguridad vial, el sistema de jerarquización 

utilizado para la identificación de deficiencias y que requieren atención inmediata o en 

la categoría de problemas generales de seguridad. 

2. Análisis de la situación actual del tráfico (incluyendo el tráfico peatonal, de bicis 

y motocicletas) y la accidentalidad en el ámbito del estudio. 
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3. Estimación y descripción de la evolución de la seguridad vial en la hipótesis de 

inacción. 

4. Análisis de las condiciones de seguridad de las alternativas propuestas. 

5. Incluir los valores de los indicadores del nivel de seguridad vial de cada alternativa 

en cada uno de los aspectos analizados. 

6. Presentación de las falencias generales y específicas identificadas, acompañados 

de fotografías de los problemas identificados y las recomendaciones básicas para mitigar 

el riesgo o eliminarlo. Las propuestas de actuaciones tendrán en cuenta si existe alguna 

obra programada o en ejecución en el tramo y su plazo previsto de ejecución. En este 

caso, se analizará si la obra resuelve la problemática de seguridad vial o si resulta precisa 

la realización de una actuación complementaria, o bien si es conveniente la adopción de 

medidas transitorias hasta su puesta en servicio. 

7. Conclusiones y recomendaciones finales 

8. Anexos 

 

DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

El Consultor deberá entregar el Informe dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
entrega del Proyecto Ejecutivo de cada Obra. 

El contratante dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para realizar su informe de 
respuesta a las consideraciones de la Auditoria Vial. 

Los Informes de cada una de las obras no se realizarán en forma simultánea sino que el 
Contratante irá solicitando los mismos a medida que disponga del Proyecto Ejecutivo o 
los Planes de Seguridad Vial de cada obra. El contratante dispondrá de un plazo de dos 
años a partir de la Contratación para la entrega de la última solicitud. 

 

FACILIDADES PROVISTAS POR EL CONTRATANTE 

 

El Contratante suministrará al Consultor para cada obra: 

1. los Proyectos Ejecutivos y los pliegos de condiciones de las Obras a licitar 
2. las mediciones de tránsito que disponga 
3. los informes de accidentabilidad en la zona de las obras en base a la información 

suministrada por Unasev. 

El Contratante designará un Representante como Contraparte del Consultor. El 
representante será quien entregue la información de cada proyecto al Consultor y 
colaborará con éste para la evacuación de las Consultas que se estimen necesarias.  
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La supervisión del Consultor estará a cargo de la Dirección General de Obras de la  
Intendencia de Canelones. 

 

PERFIL DEL CONSULTOR 

 

Formación de los aspirantes:  

 Es imprescindible poseer: 
o  formación terciaria en seguridad vial, valorándose el Título de Ingeniero 

Vial. 

o cursos de formación en el área de Auditoría de Seguridad Vial. 

 Se valorará la formación de postgrado y los cursos de formación en el área de la 
seguridad vial en general. 

Experiencia que se valorará: 

 Auditorías de Seguridad Vial 

 Informes de Seguridad Vial  similares a los que se solicitan. 

 Supervisión de obras en el área de la seguridad vial. 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La selección del Consultor se realizará teniendo en cuenta los criterios que se detallan 

abajo. 

En una primera instancia, se realizará una selección basada en la propuesta técnica, en 

la cual se evaluará la formación, la experiencia de los consultores presentados, y la 

calidad metodológica de la propuesta. A cada aspirante se le asignará un puntaje para 

cada criterio definido con un máximo por criterio que se especifica a continuación: 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Formación del aspirante 30 

Experiencia en el área de 
Seguridad Vial 30 

Calidad de la metodología 
propuesta 40 

TOTAL 100 
 

Se requerirá que se alcance como mínimo a 70 puntos en esta etapa. 

En una segunda instancia, todos aquellos que superaron el mínimo técnico exigido, 
competirán por el menor precio ofrecido, resultando ganador directamente aquel que 
presente la menor oferta. A los postulantes que no alcancen el mínimo de 70 puntos en 
la propuesta técnica se les devolverá el sobre con la propuesta económica sin abrir. 
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Se aceptarán ofertas hasta el tope de U$S 12.400 + IVA. 

 

HONORARIOS DEL CONSULTOR Y FORMA DE PAGO 

 

Los honorarios cotizados por el consultor, deberán expresarse 
en dólares estadounidenses y deberán explicitarse todos los impuestos incluidos. El 
monto ofertado deberá incluir los gastos ocasionados al consultor en el marco de la 
realización de la consultoría. 

La forma de pago se hará dentro de los 30 días de la presentación de la factura por cada 
Informe de Seguridad Vial del Proyecto entregado a satisfacción del Contratante. En caso 
de ser necesarias modificaciones al informe a consideración de la supervisión ó del 
Contratante, el Consultor contará con un plazo de 5 días hábiles para realizar las 
modificaciones pertinentes. 

El monto de cada factura se calculará en forma proporcional a las cargas horarias 
estimadas por el contratante que se detallan en el anexo 1. 

En caso de que el Contratante no solicite la totalidad de los informes requeridos descritos 
en el Anexo 1, solamente se abonarán los honorarios que correspondan a los proyectos 
solicitados con la relación de valor hora indicado en el monto total de la consultoría de 
acuerdo a las horas estimadas en el Anexo 1. 

De ocurrir la modificación (sustituir o agregar un nuevo proyecto) de alguno de los 
proyectos descritos en el Anexo 1, el Contratante se reserva la posibilidad de solicitar al 
Consultor la realización del trabajo para estos nuevos proyectos, manteniendo el valor 
hora establecido en los presentes términos de referencia. En caso de aceptación, la 
cantidad de horas se estimarán en acuerdo entre las partes. El Consultor podrá no 
aceptar el encargo de los nuevos trabajos, no abonándose honorarios por los proyectos 
modificados. 

Se aclara expresamente que en caso de que la realización de los informes conlleve mayor 
o menor tiempo que el estimado en el Anexo 1, no se modificará bajo ningún concepto 
los honorarios del Consultor. 

 

MULTAS Y RECARGOS 

 

En caso de que se produjeran atrasos en la entrega de los Informes por parte del 
Consultor, el monto a facturar por cada trabajo entregado fuera de plazo se disminuirá 
en un 3% (tres por ciento) por cada día de atraso. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ANTECEDENTES 
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La fecha límite para la presentación de las propuestas será el día 13 de noviembre a las 
17 horas. Las mismas deberán ser entregadas en Mesa de Entrada de CND (Rincón 518, 
Planta baja), en sobre cerrado dirigido a CONAFIN AFISA FA-FIC. 

Las propuestas deberán contener 2 sobres: 

- en uno de ellos se incluirá el Curriculum Vitae del aspirante con detalle de los 

requerimientos solicitados en Perfil del Consultor, así como la metodología que propone 

aplicar a efectos de la elaboración de los Informes. 

- en el otro sobre se incluirá únicamente la propuesta económica. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

No se divulgará a los Oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente 
involucrada en este proceso de selección, ninguna información relacionada con la 
revisión y evaluación, de propuestas técnicas y económicas, hasta que se haya 
completado la misma. 
 
Cualquier intento por parte de un Oferente de influir al Contratante en la revisión y 
evaluación de propuestas, podrá resultar en el rechazo de su oferta. 
 
Si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicación del Contrato, 

algún Oferente desease comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 

relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito. 

INCOMPATIBILIDADES 

 

 La participación del aspirante en la elaboración del Proyecto Ejecutivo o del Plan de 

Seguridad Vial de la obra, resulta incompatible con esta Consultoría.  

 

  



  

 

ANEXO 1 
 

ANEXO 1: CARGAS HORARIAS ESTIMADAS 

No. Denominación Calles  Desde  Hasta 

Tiempo 

estimado 

(días) 

1 Camino ventura Cno. Ventura Cno. Los Aromos Las camelias 20 

2 Auxiliar de ruta 101 Auxiliar Ruta 101 Barreiro Hidalgo 25 

3 Recorrido de ómnibus en Sauce Santa Isabel, Lavalleja, Cont. Avda. Artigas. Ruta 107 Cnel. Peiran 20 

4 Ruta Nº 74 en Joaquín Suárez Ruta no. 74 Acuña de Figueroa calle 1 20 

5 
Calzadas auxiliares de Giannattasio (1/2) Auxiliar Giannattasio Chile Av. Mar del Plata 

40 
Calzadas auxiliares de Giannattasio (2/2) Auxiliar Giannattasio Real de Azua Doroteo García Lagos 

6 Rio Negro Rio Negro Ruta Interbalnearia Rambla Tomás Berreta 25 

7 Toledo Av. Hugo Méndez Ruta 6 Ao. Toledo 10 

8 Pando Av. Roosevelt Agustín Hernández Correch 25 

TOTAL: 185 Horas 
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