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 CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL LLAMADO 

 1.1.-UBICACIÓN DE LA OBRA. 

 Se  trata  de  la  adecuación  de  una  serie  de  espacios  urbanos  vinculados  a  paradas  de  ómnibus 
 urbano  y  suburbano,  denominados  “Parquecitos”.  La  adecuación  consiste  en  la  sus�tución  de  los 
 refugios  actuales  por  módulos  de  pérgola  con  y  sin  cubierta  impermeable,  con  iluminación,  y  la 
 colocación de equipamiento de asiento y vegetal. 

 Se ofertará la ejecución inicial de tres Parquecitos en las siguientes ubicaciones: 

 1.  Parada N°1145 ubicada en la avenida Agraciada y José B. Freire (Municipio A) 

 2.  Parada Suburbana ubicada en la calle Daniel Muñoz y la calle Acevedo Díaz (Municipio B) 

 3.  Parada N°4207 ubicada en la avenida 8 de Octubre y la calle Manuel Albo (Municipio CH); 

 y  una  serie  de  Parquecitos  innominados,  a  ejecutar  a  posteriori,  hasta  completar  el  monto  total 
 licitado,  para  los  cuales  la  Dirección  de  Obra  entregará  oportunamente  la  documentación 
 correspondiente. 

 1.2.-GLOSARIO 

 Administración:  Intendencia de Montevideo. Realiza  el llamado a ejecutar la obra pública. 

 Oferente:  Empresa que cumpliendo los requisitos establecidos  en los recaudos, presente una 
 oferta, para ejecutar la obra pública, de conformidad con las bases del llamado. 

 Adjudicatario:  Oferente que haya sido no�ficado del  Acto Administra�vo dictado por la 
 Administración por el cual se aceptó y seleccionó su Oferta. 

 Contra�sta:  Adjudicatario con quien la Administración  ha perfeccionado el contrato 
 correspondiente y �ene a su cargo y responsabilidad la ejecución de la obra, según las “reglas del 
 arte” y la entrega de la obra conforme a su fin, en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
 Documentos del Contrato. 

 Dirección de Obra:  Profesionales (Arquitectos o Ingenieros  Civiles) designados por la 
 Administración  para realizar el contralor del cumplimento del contrato (calidad, plazos y costos). 

 Representante Técnico:  Profesionales (Arquitectos  o Ingenieros Civiles) con �tulo expedido o 
 revalidado por la Universidad de la República u otras ins�tuciones de educación terciarias 
 habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designados por el Contra�sta y aceptados por 
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 la Administración,  para asumir la representación técnica ante la misma y para tratar y resolver 
 todos los aspectos técnicos referentes a la ejecución de la obra pública. 

 1.3.- GENERALIDADES 

 Los ar�culos, párrafos  o apartados que pudieran ofrecer  dualidad de interpretación, se tomarán 
 en forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que 
 eventualmente exis�era contradicción se tendrá por válido el sen�do más favorable a la 
 Administración, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto, quedando la 
 definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra. 
 Además, esta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le 
 sean solicitados, mo�vo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se 
 reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes 
 que estas fueran. 
 Las obras que figuraran en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, así 
 como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento sa�sfactorio de las 
 construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al Contra�sta 
 señalar en el momento de la presentación de las ofertas las posibles omisiones que en este 
 sen�do exis�eran. 
 Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin 
 orden escrita del Dirección de Obra. 
 Todos los rubros cuya co�zación se solicita en el Pliego - salvo indicación expresa - comprenderán 
 todos los materiales, mano de obra, herramientas y maquinaria necesarios para su correcta 
 ejecución y entrega de la obra en condiciones para su habilitación pública. 
 Los trabajos a ejecutar serán discriminados con precios unitarios de cada rubro, acompañados por 
 su metraje verificado y por su componente de monto imponible de acuerdo a los rubros indicados 
 en esta Memoria (Anexo Rubrado Básico). Puede agregar rubros que en�enda faltantes. 
 Será  responsabilidad  del  Contra�sta  verificar  los  metrajes  al  momento  de  presentar  su  oferta.  No 
 se  pagarán  sobre-costos  por  errores  de  cálculo  que  signifiquen  mayores  metrajes  a  los 
 es�mados en la oferta para la ejecución de los trabajos detallados en gráficos y Memoria. 

 La  Administración  podrá  permutar  los  suministros  y/o  servicios  por  aquellos  otros  que  considere 
 conveniente,  por  hasta  un  monto  equivalente.  Para  esto  se  tendrán  en  cuenta  las  razones  de 
 oportunidad que la Administración en�enda y los precios unitarios co�zados por el oferente. 
 Para  la  ejecución  de  las  obras  se  exigirá  un  trabajo  perfecto  y  una  terminación  esmerada  en  todos 
 los  detalles,  de  no  ser  así  la  Dirección  de  Obra  tendrá  libertad  de  obligar  a  rehacer  total  o 
 parcialmente  las  obras  contratadas  sin  que  por  ello  el  Contra�sta  tenga  derecho  a  indemnización 
 alguna. 
 De producirse daños a terceros y/o a propiedades y bienes públicos o privados, el Contra�sta  será 
 el  responsable  de  la  reparación  de  los  perjuicios  que  le  sean imputables. 
 El Contra�sta atenderá todas las disposiciones relacionadas con el desarrollo normal de una obra 
 de construcción, y según la norma�va de aplicación nacional vigente que regula las condiciones de 
 Seguridad e Higiene Laboral, garan�zará plenamente la integridad �sica y la salud de los 
 trabajadores; así como la realización de todas las acciones necesarias para la prevención y el 
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 control de los riesgos. 

 1.4.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Se  trata  de  la  adecuación  de  una  serie  de  espacios  urbanos  vinculados  a  paradas  de  ómnibus 
 urbano  y  suburbano,  denominados  “Parquecitos”.  La  adecuación  consiste  en  la  sus�tución  de  los 
 refugios  actuales  por  módulos  de  pérgola  con  y  sin  cubierta  impermeable,  con  iluminación,  y  la 
 colocación de equipamiento de asiento y vegetal. 

 Se ofertará la ejecución inicial de tres Parquecitos en las siguientes ubicaciones: 

 1.  Parada N°1145 ubicada en la avenida Agraciada y José B. Freire (Municipio A) 

 2.  Parada Suburbana ubicada en la calle Daniel Muñoz y la calle Acevedo Díaz (Municipio B) 

 3.  Parada N°4207 ubicada en la avenida 8 de Octubre y la calle Manuel Albo (Municipio CH); 

 y  una  serie  de  Parquecitos  innominados,  a  ejecutar  a  posteriori,  hasta  completar  el  monto  total 
 licitado,  para  los  cuales  la  Dirección  de  Obra  entregará  oportunamente  la  documentación 
 correspondiente. 

 1.4.1.-PROYECTO, SECTORES Y TAREAS 

 Los elementos del proyecto que conforman la obra pública a ejecutar son: 

 a)  Re�ro refugios y otros elementos existentes 
 b)  Re�ro pavimento en los sectores afectados por las excavaciones 
 c)  Ejecución de pozos y canalizaciones para fundación y tendido eléctrico 
 d)  Ejecución de dados de fundación 
 e)  Colocación de pavimentos 
 f)  Colocación de pérgolas según lo indicado en los gráficos 
 g)  Proyecto de detalle de instalación red lumínica y eléctrica, según lo indicado en los gráficos 
 h)  Colocación del equipamiento según lo indicado en los gráficos 
 i)  Planos conforme a obra 

 La  lista  de  trabajos  a  realizar  se  complementa  con  la  información  de  los  gráficos  y  capítulos 
 específicos de ésta memoria. 

 CAPITULO 2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA 

 2.1.-CUADERNO DE OBRA 

 En  la  obra,  y  a  par�r  de  la  firma  del  acta  de  iniciación  de  la  misma,  el  Contra�sta  deberá 
 proporcionar  un  cuaderno  de  obra,  con  duplicado,  en  el  cual  se  asentarán  todas  las  observaciones, 
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 avances,  consultas  e  indicaciones  que  correspondan.  El  buen  estado  y  permanencia  del  mismo  en 
 obra, será de total responsabilidad del Contra�sta. 
 El  Contra�sta  y/o  su  representante  en  la  obra,  asentarán  en  él  un  parte  diario.  La  Dirección  de 
 Obra  dejará  en  este  mismo  cuaderno  acuse  de  sus  visitas,  indicaciones  y  observaciones,  las  que 
 deberán cumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). 
 Al  final  de  la  obra  y  como  úl�mo  acto  previo  a  la  recepción  provisoria  de  la  misma,  se  asentará  en 
 este  cuaderno  la  finalización  de  la  misma  y  se  dejarán  saldadas  expresamente  las  observaciones 
 que  se  hubieran  expresado  por  ambas  partes.  Así  mismo  se  anotarán  todas  las  observaciones  que 
 pudieran  corresponder,  las  cuales  deberán  ser  subsanadas  por  el  Contra�sta,  en  el  plazo  acordado 
 en la Recepción Provisoria. 

 2.2.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 2.2.1. CONDICIONES GENERALES 

 Todos  los  materiales  que  el  Contra�sta  y  todos  sus  subcontratos,  des�nen  a  la  construcción  de  las 
 obras,  serán  de  primera  calidad  dentro  de  su  especie  y  procedencia  y  tendrán  las  caracterís�cas 
 que  se  detallan  en  esta  Memoria,  debiendo  contar  los  mismos  con  la  aprobación  de  la  Dirección 
 de Obra. 

 En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas 
 oficialmente por el Ins�tuto Uruguayo de Normas Técnicas. La aceptación defini�va de cualquier 
 material no excluye al Contra�sta de la responsabilidad que por tal grado le corresponda. 

 En todos los casos que se indique en esta Memoria, en planos o demás recaudos, un modelo o 
 marca de material, se deberá interpretar como �po, y es a los solos efectos de fijar criterios de 
 diseño y estándares de calidad, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La 
 cualidad de "equivalente” quedará a juicio exclusivo de la  Dirección de Obra y al cumplimiento 
 estricto de las Normas de Calidad establecidas para el material especificado. 

 2.2.2. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 El Contra�sta está obligado a presentar a la consideración de la Dirección de la Obra, una muestra 
 de cada uno de los materiales y sistemas construc�vos a emplearse en los trabajos para su 
 revisión, ensayo y aceptación provisoria. Las mismas deberán ser entregadas con suficiente 
 antelación como para permi�r su examen y análisis. 
 Se exigirán muestras de pavimentos, equipamiento, terminaciones  y cualquier otro elemento  a 
 colocar. 
 Todas  las  muestras  de  materiales  deberán  llegar  a  obra  con  las  recomendaciones  por  escrito  del 
 fabricante  respecto  a  su  colocación  y  mantenimiento,  que  se  cumplirán  en  todo  salvo  indicación 
 expresa de la Dirección de Obra. 
 La Dirección de Obra examinará cada muestra de material, ar�culo o producto y procederá a su 
 aceptación provisoria o a su rechazo. Las muestras de los materiales aprobados quedarán 
 depositadas en la oficina de la obra, bajo custodia del Contra�sta y al servicio de la Dirección de 
 Obra. 
 Los materiales que suministre el Contra�sta deberán ajustarse estrictamente a las muestras 
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 aprobadas. Aquellos que no se ajusten serán rechazados. 
 La aceptación defini�va se hará durante el curso de la obra y con el material, ar�culo o producto 
 depositado al pie de la misma y no exime al Contra�sta de las responsabilidades en que incurra, si 
 antes de la recepción defini�va se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 

 2.2.3. DEPÓSITO Y PROTECCIÓN 

 Todo acopio de materiales deberá hacerse en el interior del vallado. No se permiten acopios en la 
 vía pública. 
 El Contra�sta está obligado a realizar los depósitos que sean necesarios y de dimensiones 
 adecuadas, perfectamente secos e impermeables, para el almacenaje de los materiales que 
 requieran protección de los agentes exteriores. 
 No se permi�rá la es�ba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos 
 materiales que puedan deteriorarse, disminuir la consistencia, cambiar de aspecto,  en resumen 
 cambiar sus caracterís�cas de origen parcial o totalmente. 

 Queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, ar�culos o productos que no 
 tengan u�lización en la misma, o mayores can�dades de los mismos que las requeridas por los 
 trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales suscep�bles de pérdidas o roturas 
 admita la Dirección de Obra. 

 2.2.4. ENVASES 

 En general los materiales, ar�culos o productos deben depositarse en la obra en sus envases 
 originales correspondiendo el rechazo de cualquier material, ar�culo o producto cuyo envase no 
 se encontrara en perfectas condiciones. 

 2.2.5. FISCALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN 

 La Dirección de la Obra, si lo juzga conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales o 
 ar�culos que se realicen en talleres ubicados fuera del recinto de la obra. 

 A este efecto, el Contra�sta comunicará a la Dirección de la Obra, la nómina de los talleres con la 
 indicación de las respec�vas direcciones y numeraciones telefónicas, fecha de elaboración y los 
 materiales o ar�culos que en cada uno de ellos se elaboran junto a otros datos de interés que se 
 requieran a fin de proceder con las inspecciones correspondientes. 

 2.2.6. MATERIALES RECHAZADOS 

 Los materiales rechazados serán re�rados de la Obra dentro de un plazo de 8 (ocho) días a contar 
 desde la fecha de no�ficación del rechazo y serán sus�tuidos a costo del Contra�sta por otros 
 adecuados y convenientes que cumplan con las condiciones establecidas. 

 2.2.7. MATERIALES USADOS 

 Se  prohíbe  al  Contra�sta  o  a  cualquiera  de  sus  Subcontra�stas  el  empleo  en  obra  de  materiales 
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 usados  o  que  puedan  haber  perdido  sus  propiedades  desde  que  se  fabricaron,  con  excepción  de  la 
 �erra de excavaciones hechas en el si�o que no contenga residuos contaminantes. 

 2.3.- AYUDA A SUBCONTRATOS 

 El  Contra�sta  deberá  suministrar  la  ayuda  necesaria  a  todos  los  subcontratos  que  correspondan,  y 
 tendrá  la  obligación  de  coordinarlos  y  controlar  la  buena  ejecución  de  los  trabajos  especificados 
 en la presente Memoria. 

 2.4.- SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA 

 El Contra�sta atenderá todas las disposiciones relacionadas con el desarrollo normal de una obra 
 de construcción, y según la norma�va de aplicación nacional vigente que regula las condiciones de 
 Seguridad e Higiene Laboral, garan�zará plenamente la integridad �sica y la salud de los 
 trabajadores así como la realización de todas las acciones necesarias para la prevención y el 
 control de los riesgos: 

 Listado del marco de referencia; entre otros: 

 Ley 5032 del año 1914, generalidades: establece la responsabilidad en la prevención de accidentes 
 de trabajo. 

 Ley 16074 del año 1989, generalidades: operaciones del seguro de Accidentes de Trabajo y 
 Enfermedades Profesionales. 

 Ley 18099 y 18251, del año 2007 y 2008, generalidades: ley de tercerización y ley de 
 responsabilidad laboral, descentralización 

 Ley 19061 del año 2013, generalidades: ley de tránsito y seguridad vial. 

 Decreto 283/96 del año 1996 y resolución 12/8/96, rela�vos a la obligación de presentar ante la 
 I.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o ingeniero y el Plan de 
 Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevención 
 de los riegos detallados en el estudio (EPSH). 

 Decreto 103/96 del año 1996, generalidades: referente a la homologación de Normas UNIT para 
 asegurar estándares de calidad para los equipos de protección personal y la maquinaria en 
 general. 

 Decreto 481/09 del año 2009, generalidades: Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad, 
 referente a la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución 
 supere las treinta jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de construcción y su 
 Trazabilidad. 

 Decreto 307/09 del año 2009, generalidades: disposiciones para u�lización, manipulación y 
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 almacenamiento de agentes químicos. 

 Decreto 143/2012 del año 2012, generalidades: medidas de prevención, límites de intensidad 
 sonora, 80 dBA. 

 Dto. 125/014 del año 2014 y  Anexos rela�vo a: 
 - Seguridad e higiene laboral en la industria de la construcción. 
 - Delegado de Seguridad e Higiene según los come�dos establecidos y sus condiciones. 
 - Libro de Obra. 
 - Instalaciones eléctricas de obras. 
 - Procedimiento de detención de tareas. 
 - Documentación. 

 Decreto 127/014, del año 2014 y su actualización 2019, sobre Servicios de Prevención y Salud en 
 el Trabajo. 

 Resolución de 23/6/95 que crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene en el 
 Trabajo para la industria de la construcción, y determina las funciones del asesor en seguridad así 
 como los requisitos del mismo. 

 Ordenanza 145/009, del año 2009, referida al esquema básico de controles de salud. 

 Resolución de 10/07/2000: técnicas de Trabajos Ver�cales 

 Normas UNIT para Equipos de Protección Personal. 

 Normas UNIT para Máquinas. 

 Normas UNIT de señalización. 

 Convenios salariales vigentes. 

 Digesto Departamental – Libro XV Planeamiento de la Edificación – Título I Normas generales para 
 proyecto – Capítulo IV De las barreras, referente a normas departamentales sobre barreras y 
 entarimados. 

 El Contra�sta estará obligado a respetar y hacer respetar las normas de seguridad, aún cuando La 
 Dirección de Obra no se las indique expresamente. 

 Documentación requerida en obra : 

 • Registros de capacitación según Acuerdo Tipar�to Industria de la Construcción, fecha 
 23/07/2014 (inducción básica). 

 • Registros de capacitación según etapas de obra o riesgos específicos a la ejecución de los 
 trabajos (según EPSH). 
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 • EPSH, Estudio y plan de seguridad e Higiene. 

 • Libro de obra. 

 • Fichas de seguridad de Agentes Químicos (FDS). 

 • Memoria de andamios y plan de armado, desarmado y modificación de andamios. 

 • Memoria de los equipos de elevación y transporte. 

 • Habilitación de vehículos y maquinaria vial de obra. 

 • Plan de izaje (torres grúas o grúas móviles). 

 • Memoria para trabajos de demolición. 

 • Permisos de trabajo (trabajos especiales en obra, espacios confinados, trabajo en caliente, 
 atmósferas hiperbáricas, montajes, trabajos superpuestos, etc). 

 • Memoria técnica de la instalación eléctrica de obra. 

 • Vigilancia de la salud (control de salud, ap�tudes psico�sicas según corresponda a las tareas y 
 reglamentación vigente). 

 • Otras, según reglamentación nacional vigente. 

 2.5.- SERENO 

 La  custodia  de  las  edificaciones,  máquinas,  herramientas  y  el  sector  a  intervenir  es  de 
 responsabilidad  del  Contra�sta  desde  la  firma  del  acta  de  inicio  de  obra  hasta  la  recepción 
 provisoria  de  los  trabajos.  El  Contra�sta  evaluará  la  inclusión  o  no  en  su  co�zación  de  uno  o  más 
 serenos,  según  es�me  conveniente,  por  el  período  de  obra,  incorporando  el  rubro  si  corresponde. 
 No se aceptarán sobre-costos por este concepto. 

 2.6.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 El Contra�sta proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
 máquinas de todo �po, andamios y transportes necesarios para la ejecución de las tareas previstas 
 en su Contrato. 
 Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para 
 terminar los trabajos con la calidad requerida en Pliegos y en los plazos previstos. 
 El  Contra�sta  o  sus  subcontra�stas  no  podrán  re�rar  total  o  parcialmente  los  equipos,  máquinas  o 
 herramientas  involucradas  en  una  tarea  hasta  la  culminación  de  la  misma.  La  única  excepción  será 
 la que habilite La Dirección de Obra que extenderá autorización por escrito. 
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 2.7.- TAREAS PREVIAS A LA OBRA 

 Una  vez  adjudicada  la  obra  el  Contra�sta  entregará  a  la  Dirección  de  Obra  para  su  consideración 
 los  siguientes  documentos  elaborados  junto  a  sus  asesores,  en  formato  digital  y  papel  con  firma 
 técnica.  La  presentación  de  los  mismos  es  condición  indispensable  para  la  firma  del  Acta  de  Inicio 
 de Obra: 

 a)  Plan de coordinación de obras. 
 b)  Plan de Ges�ón de Residuos,  de acuerdo a la Resolución  2036/21 de fecha 07/06/2021. 
 c)  Plan  de  Seguridad  firmado  por  técnico  prevencionista  y  Estudio  de  Seguridad  firmado  por 

 técnico responsable, si corresponde. 
 d)  Copia de Inscripción a BPS. 
 e)  Copia de registro de trazabilidad en MTSS. 
 f)  Plano  de  proyecto  para  el  obrador  (de  acuerdo  al  Dto.  125/014  del  año  2014  en  lo 

 referente  a  los  capítulos  II  y  III,  depósitos,  oficinas,  vestuarios,  baños,  pañol  y  obradores  de 
 cada uno de los subcontratos). 

 g)  Relevamiento  de  redes  subterráneas  y  aéreas  que  puedan  interferir  en  la  obra  incluyendo 
 ges�ón de cortes de alimentación si fuera necesario. 

 h)  Ges�ón de servicios provisorios de obra  ante UTE  y OSE. 

 i)  Diseño  del  cerramiento  de  obra  con  indicación  en  planta  de  los  accesos.  Se  en�ende  que 
 el  cerco  existente  puede  ser  usado  en  las  etapas  iniciales  de  obra,  posteriormente  deberán 
 hacerse adaptaciones y nuevos vallados parciales. 

 2.8.- PLANOS CONFORME A OBRA 

 El  Contra�sta  deberá  entregar  a  su  cargo,  planos  defini�vos,  Conforme  a  Obra  Realizada  que 
 incluyan  todas  las  modificaciones  realizadas  durante  la  ejecución.  Las  escalas  de  estos  planos 
 serán las mismas que se empleen en la elaboración del proyecto ejecu�vo. 
 Salvo  indicación  contraria  de  la  Dirección  de  Obra,  estos  planos  deberán  presentarse  antes  de  los 
 45 días posteriores a la Recepción Provisoria de las Obras. 
 Todos  los  planos  deberán  venir  firmados  por  el  Representante  Técnico  y  por  los  Profesionales 
 Universitarios que intervinieron en el Proyecto y Dirección de la Obra por parte del Contra�sta. 
 Se  presentarán  2  copias  papel,  dobladas  y  encarpetadas  y  respaldo  digital  en  CD  en  formato  pdf  y 
 con archivos .dwg originales editables, que quedarán en poder de la Intendencia de Montevideo. 
 Se entregarán: 
 Planos conforme a obra de Estructura 
 Planos conforme a obra de Instalaciones 
 Planos  conforme  a  obra  de  Albañilería,  sólo  en  caso  de  modificaciones  sustanciales  durante  la 
 ejecución de la obra. 
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 2.9.-  LIMPIEZA DE OBRA 

 Una  vez  terminados  los  trabajos  contratados  se  procederá  a  la  limpieza  general  de  la  zona  donde 
 se trabajó, debiendo la empresa hacerse cargo de la eliminación de todos los deshechos de obra. 
 La  obra  será  entregada  en  perfectas  condiciones  de  limpieza.  Los  pavimento  deberán  hidrolavarse, 
 sin perjuicio de otros tratamientos de limpieza que sean necesarios. 
 Aquellos  elementos  dañados  durante  el  transcurso  de  la  obra  serán  repuestos  a  cargo  del 
 Contra�sta antes de la recepción provisoria de la misma. 

 CAPITULO 3. TAREAS A REALIZAR EN OBRA 

 3.1.- IMPLANTACIÓN 

 3.1.1- PREEXISTENCIAS 

 Será  responsabilidad  del  contra�sta  la  adecuación  del  proyecto  ejecu�vo  de  implantación,  es 
 decir,  del  nivel  de  la  cota  cero  hacia  abajo,  en  caso  de  que  se  encuentren  interferencias  con 
 servicios  u  otros  elementos  que  dificulten  la  ejecución  según  los  planos.  Este  proyecto  de  revisión 
 deberá ser aprobado por la Dirección de Obra 

 Previamente  a  realizar  toda  obra,  el  Contra�sta  recabará  información  en  los  organismos 
 respec�vos,  con  referencia  a  sus  instalaciones  existentes  en  el  lugar  y  les  no�ficará  de  los  trabajos 
 previstos,  para  que  aquéllos  puedan  intervenir  con  el  objeto  de  evitar  riesgos,  daños  y  deterioros 
 en las mismas, al personal y a terceros. 
 La  intervención  de  estos  organismos  se  limitará  a  indicar  o  tomar  las  precauciones  necesarias  para 
 proteger sus canalizaciones e instalaciones. 
 Idén�cas  precauciones  deberán  tomarse  cuando  la  obra  a  ejecutarse  afecte  canalizaciones  aéreas, 
 cajas y aparatos pertenecientes a éstas. 

 Previamente  a  realizar  toda  obra,  el  Contra�sta  deberá  coordinar  con  Sección  Transporte  de  la  IM. 
 De  esta  coordinación  pueden  surgir  modificaciones  al  cronograma.  Esas  modificaciones  no  podrán 
 generar un sobrecosto a la IM 

 Durante los trabajos el Contra�sta deberá cuidar especialmente de no afectar elementos cercanos 
 que deban mantenerse, así como todo elemento subterráneo de infraestructura que pudiera 
 encontrarse. Será de su costo y responsabilidad la reparación de todo elemento de este �po que 
 se vea afectado, debiendo reponerse manteniendo las caracterís�cas originales de los mismos. 

 Elementos que se deben re�rar y trasladar a depósito de la IM.: en general se trata 
 de elementos de equipamiento en desuso (bancos, papeleras, luminarias, etc). La dirección de 
 obra indicará en su oportunidad el des�no al que se deberán trasladar, siendo en todos los casos, 
 depósitos de la IM, dentro del Departamento de Montevideo. 

 13 



 Especificaciones Técnicas-Memoria Construc�va 
 FIMM-DU-009 

 RETIRO Y TRASLADO DE LOS REFUGIOS 

 En caso de que haya un refugio de ómnibus existente, este deberá ser re�rado y trasladado a 
 donde lo indique la Dirección de Obra, siendo en todos los casos, depósitos de la IM, dentro del 
 Departamento de Montevideo. 

 El re�ro de los refugios se realizará de forma cuidadosa para no afectar las unidades. Según el 
 estado de conservación de cada refugio, se autorizará el desmonte por piezas o partes armadas. 
 Deberá realizarse la iden�ficación de cada una de las partes, indicar el origen y evaluar de las 
 mismas en presencia de la Dirección de Obra. 

 Todos los refugios re�rados para ser recolocados, deberán ser protegidos durante el transcurso de 
 los trabajos. El mantenimiento y la conservación de las partes será responsabilidad del Contra�sta, 
 desde la instancia de re�ro hasta el momento de la recepción, estando ya colocados nuevamente. 
 Las partes de los refugios que no se acondicionen se emplearán para reponer partes de aquellos a 
 acondicionar. 
 Los trabajos se realizarán en la ubicación actual de cada refugio, deberá independizarse el área de 
 trabajo para no afectar el funcionamiento del sistema de transporte. Previo al inicio de los trabajos 
 se procederá al re�ro de todas las piezas en mal estado ya sean pertenecientes a la cubierta o a la 
 estructura de madera. 
 Se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles daños a 
 terceros. 
 Cuando los re�ros excedan o no coincidan con el área de un nuevo refugio, deberá reponerse el 
 pavimento existente que se vea afectado por otro de iguales caracterís�cas, lo cual deberá quedar 
 contemplado en el re�ro. 
 Cuando el pavimento a reponer sea de un material con�nuo, se realizará un re�ro controlado, 
 cortando en líneas rectas perpendiculares al cordón de la vereda para generar allí una nueva junta. 
 Cuando a consecuencia de los re�ros se afecte las infraestructuras o instalaciones públicas, 
 cordones, cordonetas u otros, deberá reponerse y quedar en correcto funcionamiento a cargo de 
 la empresa. 
 No podrán quedar en la vía pública restos de fundaciones, postes, bulones, chapas metálicas u 
 obstáculos de ningún �po por encima del nivel de piso terminado de verda, así como tampoco 
 deberá quedar ningún resto de la instalación eléctrica existente, dado que representa un potencial 
 riesgo para los peatones, para o cual se deberá tramitar previamente la desconexión de la energía 
 eléctrica ante la oficina competente. 
 Cualquier objeto de valor materia que sea re�rado, será entregado previa coordinación con la 
 Dirección de Obra, quien decidirá su reu�lización o traslado a depósitos de la IM a cuenta de la 
 empresa constructora (dentro de la ciudad de Montevideo). 
 En caso que no se presente interés por dichos materiales o de no estar prevista la reu�lización en 
 la propia obra, con la aprobación de la Dirección de Obra, será responsabilidad de la empresa 
 constructora el re�ro de los mismos. 

 3.1.2.- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
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 ALCANCE 

 Están  comprendidas  todas  aquellas  obras  que  el  Contra�sta,  de  su  cuenta  y  en  acuerdo  a  las 
 especificaciones incluidas en esta sección, debe: 
 a)  al  iniciarse  el  plazo  contractual:  ejecutar  inmediatamente  con  la  total  conformidad  de  la 
 Dirección  de  Obra  y  en  el  lugar  que  esta  apruebe,  de  acuerdo  al  plano  de  proyecto  para  el  obrador 
 presentado previo al Acta de Inicio de obra. 
 b)  Durante  el  transcurso  de  los  trabajos:  mantener  en  perfectas  condiciones  construc�vas  y  de 
 higiene. 
 c)  Efectuada  la  Recepción  Provisoria:  demoler  y/o  re�rar,  quedando  de  su  propiedad,  dejando  el 
 terreno nivelado y libre de materiales, escombros, etc., y cegando pozos existentes. 
 Corresponde  al  Contra�sta  el  pago  de  todos  los  impuestos  o  derechos  que  pudieran  corresponder 
 por la implantación transitoria de estas obras. 

 3.1.3.-VALLADO 

 El Contra�sta deberá cerrar el perímetro del área asignada a la obra con un cerco, este no podrá 
 ocupar totalmente las áreas de pasaje peatonal, dejándose un espacio libre de ancho 1.80m que 
 permita la circulación o construyendo un entarimado reglamentario. 
 Se en�ende que en las dis�ntas etapas de obra pueden hacerse vallados parciales. 
 El vallado no deberá generar peligro para peatones y vehículos, ni suciedad en la vía pública 
 durante el transcurso de toda la obra. 
 El  conjunto  deberá  estar  calculado  contra  la  acción  del  viento,  y  deberá  soportar  el  tratamiento 
 (impactos, etc.) que recibirá inevitablemente por su ubicación como borde de obra. 
 Se exigirá que durante todo el transcurso de la obra el cerco se mantenga perfectamente 
 alineado, a plomo y sin publicidad. 
 El Contra�sta será responsable de su cuidado y mantenimiento durante todo el período de la 
 obra, debiendo reponer o reparar inmediatamente, todos los elementos que resulten dañados o 
 deteriorados por cualquier mo�vo. El cercado deberá presentar en todo momento correctas 
 condiciones de calidad, seguridad y prolijidad. 
 El vallado y sus cimentaciones si exis�eran serán re�rados totalmente al finalizar la obra, previo a 
 la Recepción Provisoria y serán propiedad del Contra�sta. 

 CRITERIOS DE DISEÑO DEL VALLADO 

 El  vallado  será  realizado  con  malla  electro-soldada  150x150x3mm,  soportado  por  postes  de 
 eucaliptus  Ø  de  10cms  cada  3.00m.  Se  tapará  con  malla  �po  “sombra”  y  el  Contra�sta  podrá 
 optar  por  coronar  el  cercado  con  alambre  de  púa,  asegurando  siempre  su  ubicación  por  encima 
 de los 2 metros. 
 El  Contra�sta  podrá  proponer  otro  �po  de  vallado  como  chapa  plegada.  La  Dirección  de  Obra 
 aprobará la propuesta defini�va del cerramiento. 
 Las  barreras  no  deberán  impedir  la  visibilidad  de  los  elementos  de  señalamiento  ver�cal  de 
 tránsito,  nomenclator,  hospitales,  otras  señalizaciones  públicas  y  de  los  que  corresponden  a  la 
 señalización luminosa. 
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 3.1.4.- MOVIMIENTOS DE VEHÍCULOS 

 Las  veredas,  cordones  o  calzada  existentes  deberán  protegerse  de  roturas  producidas  por  tránsito 
 pesado de la obra. 
 En  caso  de  producirse  roturas,  el  Contra�sta  deberá  repararlas  por  su  cuenta  y  costo, 
 restableciendo su estado original. 
 El  Contra�sta  deberá  presentar  un  plan  de  movimiento  de  máquinas  y  vehículos  que  tenga  en 
 cuenta el tránsito de vehículos y peatones en la zona. 
 El Contra�sta tomará todos los recaudos necesarios para evitar la caída de escombros o polvo a la 
 vía pública y la mantendrá perfectamente  limpia, barriendo tantas veces como sea necesario 
 durante la ejecución de los trabajos, y en cualquier caso, como mínimo, diariamente. 
 La  carga  de  camiones  deberá  realizarse  de  tal  manera  que  impida  la  caída  de  materiales  durante 
 el transporte, en caso de ser necesario se deberán u�lizar lonas o folios plás�cos a tales efectos. 

 PELIGRO PARA EL TRÁNSITO 

 Es  responsabilidad  del  Contra�sta  u�lizar  todos  los  recursos  técnicos  necesarios  para  evitar 
 peligro  rela�vo  al  tránsito.  Para  ello  colocará  señales  de  precaución  y  en  oportunidad  de 
 movimiento de camiones asignará personal que avise del peligro a los transeúntes. 
 Para  las  operaciones  de  carga  y  descarga  de  camiones  se  deberán  colocar  señales  y  adoptar 
 medidas para el control del tránsito. 
 Las señales se re�rarán una vez terminada la operación de los camiones. 

 3.1.5.-INSTALACIONES PROVISORIAS DE OBRA 

 El Contra�sta  tramitará las instalaciones provisorias según las siguientes pautas: 

 INSTALACIÓN DE AGUA 

 El  agua  para  el  uso  en  obra  será  el  agua  corriente  de  OSE.  Es  obligatorio  para  el  inicio  de  los 
 trabajos  contar  con  servicio  de  agua  provisorio.  Todos  los  trámites  y  ges�ones  ante  OSE  serán  de 
 cargo  del  Contra�sta,  incluyendo  posibles  ampliaciones  de  red  durante  el  transcurso  de  la  obra.  El 
 nicho y medidor deberán permanecer durante toda la obra en perfecto estado y ser accesibles. 
 En  la  obra  habrá  a  disposición  de  los  trabajadores,  agua  potable  en  can�dad  suficiente,  tanto  para 
 beber como para lavado y elaboración de alimentos. 
 Los consumos de agua potable serán de cargo del Contra�sta. 
 Toda la red interna, para uso propio y de los subcontra�stas deberá ser provista por el Contra�sta. 
 Cuando  se  disponga  de  tanques  de  almacenamiento  y  tanques  de  redistribución  de  agua, 
 deberá  cuidarse  que  esos  se  mantengan  en  buenas  condiciones  de  conservación,  siempre  tapados 
 y some�dos a limpiezas periódicas cada seis meses,  las que quedarán registradas. 
 En  estos  casos,  controles  de  potabilidad  de  agua  deberán  hacerse  al  menos  una  vez  al  año  sobre 
 muestras obtenidas después de la salida del tanque. 
 A  la  finalización  de  las  obras,  los  materiales  usados  serán  re�rados  y  quedarán  en  poder  del 
 Contra�sta. 
 La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  durante  el  desarrollo  de  la  obra,  los 
 documentos  que  acrediten  la  instalación  del  provisorio,  los  consumos  y  sus  correspondientes 
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 comprobantes de pago. 

 INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 La  energía  eléctrica  a  u�lizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  será  suministrada  por  UTE. 
 Comprende  la  alimentación  para  el  alumbrado,  las  herramientas  y  maquinas  eléctricas,  y  demás 
 elementos  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra.  Es  obligatorio  para  el  inicio  de  los  trabajos 
 contar con servicio provisorio de UTE. 
 Todos  los  trámites  y  ges�ones  ante  UTE,  materiales  (incluso  protecciones),  mano  de  obra,  costo 
 del  consumo,  serán  a  cargo  del  Contra�sta,  incluyendo  posibles  ampliaciones  de  red  durante  el 
 transcurso de la obra. 
 La firma instaladora autorizada por UTE para realizar la solicitud será de cargo del Contra�sta. 
 Dicha  firma  es  responsable  de  la  buena  ejecución  de  las  instalaciones  que  deben  ajustarse  a  las 
 normas y circulares vigentes en el momento. 
 Como  norma,  no  se  podrá  u�lizar  más  carga  de  la  que  fue  autorizada,  colocándose  para  ello  un 
 interruptor limitador. 
 Los  tableros  cumplirán  con  todas  las  normas  de  seguridad  vigentes,  debiendo  preverse  todos  los 
 elementos de protección para las personas y para las instalaciones. 
 Los  tableros  de  cualquier  �po  ubicados  en  lugares  que  pueden  estar  expuestos  a  golpes  por  el 
 tránsito  de  vehículos  o  similares,  deberán  protegerse  con  defensas  adecuadas,  que  se  colocarán 
 de manera que ejerzan una eficiente protección de frente y alrededor de los mismos. 
 Se  deberá  dejar  un  espacio  de  por  lo  menos  un  metro  frente  a  cada  tablero,  para  una  fácil 
 circulación y manipulación del mismo. 
 A  la  finalización  de  las  obras,  los  materiales  usados  serán  re�rados  y  quedarán  en  poder  del 
 Contra�sta. 
 La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  durante  el  desarrollo  de  la  obra,  los 
 documentos  que  acrediten  la  instalación  del  provisorio,  los  consumos  y  sus  correspondientes 
 comprobantes de pago. 

 3.1.6.- MANEJO DE RESIDUOS 

 La ges�ón de la obra deberá cumplir todas las leyes y normas ambientales vigentes. 
 El Contra�sta una vez no�ficado de la adjudicación y previo al inicio de los trabajos, deberá 
 presentar el Plan de Ges�ón de Residuos, el cual será estudiado para su aprobación por parte de la 
 Administración. 
 No esta permi�do iniciar trabajos y no se firmará Acta de Inicio de Obra sin la presentación de la 
 citada documentación. 
 El Plan de Ges�ón de Residuos deberá ajustarse a la Resolución Nº 2036/21 considerando las 
 caracterís�cas propias de la obra. 
 El  transporte  que  se  u�lice  para  tal  fin  deberá  estar  registrado  en  el  “Registro  de  Empresas  y 
 vehículos transpor�stas de residuos” de acuerdo a la norma�va vigente. 
 La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  al  Contra�sta  la  documentación  que 
 avale tanto el depósito como el traslado de residuos. 
 Está  prohibida  la  clasificación  y/o  disposición  final  de  residuos  cualquiera  sea  su  caracterís�ca  en 
 lugares no autorizados por la Administración y/o Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
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 y  Medio  Ambiente  (MVOTMA)  –  Dirección  Nacional  de  Medio  Ambiente  (DINAMA).  Dicha 
 responsabilidad abarca al generador, al transpor�sta y al/ los propietario/s del lugar. 
 Los  RCD  limpios  se  podrán  depositar  en  el  predio  N.º  Padrón  60807  si�o  en  Cno.  Onca�vo  3051, 
 en este caso el Contra�sta deberá pagar el traslado y no la disposición final- 
 Podrán  disponerse  en  otro  lugar  que  la  Intendencia  autorice  oportunamente  o  que  el  Contra�sta 
 proponga  en  su  Plan  de  Ges�ón  de  ROCs  aceptado  por  la  IM  previa  presentación  de  los 
 documentos requeridos por la Resolución Nº 2036/21 

 3.2.- REPLANTEO 

 MEDIDAS Y LÍMITES DEL PREDIO 

 Se denomina predio, a los efectos de este ítem, al lugar �sico donde se realizará la Obra, 
 incluyendo su infraestructura y equipamiento. 
 La tarea inicial del Contra�sta será replantear puntos, líneas y niveles de los planos de mensura y 
 nivelación, necesarios para el posterior replanteo de las Obras a construirse sobre ellos. 

 Podrá solicitarse la intervención de un Ingeniero Agrimensor por cuenta del Contra�sta para 
 definir y amojonar los ceros planimétrico y al�métrico de la obra. 

 GENERALIDADES SOBRE EL REPLANTEO 

 El  replanteo  será  realizado  por  el  Contra�sta  con  estricta  sujeción  a  los  planos  y  verificado  por  la 
 Dirección de Obra 
 Al  exis�r  cotas  al�métricas  de  veredas  y  cordones  que  deben  conservarse,  se  realizará  el  replanteo 
 de  pavimentos  ajustando  cada  tramo  a  estas  preexistencias  con  el  fin  de  obtener  pendientes 
 accesibles y taludes tendidos. 
 Independientemente  de  la  verificación  realizada  por  la  Dirección  De  Obra,  el  Contra�sta  es  el 
 único responsable de los errores que pudieran cometerse. 
 No  se  iniciará  el  replanteo  de  un  sector  de  la  obra  sin  previamente  verificar  las  medidas  y  su 
 ubicación  en el conjunto. 
 El  Contra�sta  realizará  este  sub-ítem  empleando  el  sistema  que  considere  conveniente  de  acuerdo 
 a  las  caracterís�cas  del  trabajo  a  realizar,  exigiendo  la  Dirección  De  Obra  exac�tud  y  claridad  en  los 
 resultados. 
 El  Contra�sta  deberá  solicitar  a  la  Dirección  De  Obra  la  verificación  y  aprobación  del  replanteo 
 previo al comienzo de la ejecución de cualquier parte de la obra. 
 La Dirección De Obra ra�ficará o rec�ficará los niveles y cotas parciales determinados en los 
 planos, durante la etapa de construcción, mediante órdenes de servicio que podrán 
 complementarse con nuevos planos parciales de detalles. 
 Los puntos que fije el replanteo deberán materializarse  de tal manera que sean indelebles, 
 claramente iden�ficables y pueda asegurarse la invariabilidad  de todos los elementos de 
 marcación durante el desarrollo de los  trabajos dependientes de ellos. 
 La operación del replanteo debe progresar de lo general a lo par�cular, trabajando con cotas 
 progresivas para evitar la acumulación de errores. 
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 ORIGEN DE COTAS 

 Al comenzar la obra se definirán los ceros de obra de acuerdo al siguiente detalle: 
 Cero al�métrico: Se definirá teniendo en cuenta la relación con el cero Wharton. 
 Cero planimétrico: se fijará de común acuerdo con la Dirección De Obra. Pueden establecerse 
 ceros parciales referidos al principal debido a la extensión del terreno. 
 Ambos ceros deberán  materializarse en obra de una vez y para toda la obra de común acuerdo 
 con la Dirección De Obra, y serán puntos de referencia permanente para toda cota de nivel o 
 acumulada a u�lizar en obra. 

 COTAS ALTIMÉTRICAS 

 Los niveles y alineaciones indicados en el proyecto, son aproximados, y la Dirección de Obra dará 
 los defini�vos en el terreno, según las rasantes, líneas, etc. 
 En general,  el nivel de piso terminado de veredas deberá quedar a  0,05m de altura por encima de 
 la cota del terreno circundante, a los efectos de permi�r su drenaje. 
 El terreno que no lleve pavimento se nivelará con pendientes adecuadas para evitar 
 empozamientos y deslaves. 

 Reubicación de columnas de alumbrado en caso de ser necesario. 

 3.3.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

 Previo a todo trabajo de movimiento de �erra o uso de alguna maquinaria en el predio se deberá 
 contar con toda la información necesaria del terreno. 

 Se deberá tener información del terreno a intervenir como ser �po de relleno, cateos o informes 
 de instalaciones o servicios que se encuentren o pasen por dicho terreno. 

 Esta información será la siguiente: en lo que se refiere a redes de abastecimiento se pedirá 
 información a OSE, en lo que es a redes de eléctrica se pedirá a UTE o si fuera redes de alumbrado 
 público se solicitará a la Intendencia (UTAP), en lo que atañe a líneas de tendido de gas se pedirá 
 información a GASEBA , en lo referente a líneas de de saneamiento se solicitará a la Intendencia 
 (División Saneamiento) y en lo que se refiere a otros tendidos como TV cable, Fibra óp�ca, redes 
 telefónicas, etc (ANTEL informará sobre Fibra óp�ca y se solicitará información a la Unidad de 
 Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana). En caso de ser servicios que no 
 pudieran ser cortados durante el transcurso de los trabajos, el Contra�sta deberá realizar las 
 protecciones necesarias para garan�zar la integridad de las mismas o en su defecto, realizar una 
 instalación provisoria durante la duración de las tareas que generen interferencia. 

 Será de cargo del Contra�sta las ges�ones ante los organismos correspondientes a los efectos de 
 solicitar el corte de los servicios. 

 El Contra�sta será responsable de cualquier daño que se produzca en elementos a ser 
 conservados ya sea que se generen en el transcurso de las tareas de demolición o por otras 
 acciones durante el desarrollo de la obra, en tal caso deberá reparar y reconstruir a sa�sfacción de 
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 la  Dirección de Obra los daños ocasionados. 

 Está incluido dentro de los trabajos a realizar, el re�ro de la obra de todos los materiales de 
 demolición, escombros, �erra de excavación, �erra vegetal y demás residuos, ver capítulo 3.1.6. 
 “Manejo de residuos” de la presente Memoria. 

 3.3.1. DEMOLICIONES 

 Se procederá a la demolición de muros y desmonte de �erra en los emplazamientos que sea 
 necesario de acuerdo al proyecto. Se entrega plano con niveles de proyecto, los que deberán ser 
 rec�ficados por el contra�sta. Sobre estos niveles se deberán calcular los movimientos de �erra 
 correspondientes. 

 3.3.2.- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 

 Las excavaciones necesarias para la ejecución de las fundaciones de los Módulos Pérgola se 
 realizarán según los gráficos adjuntos. 

 En caso de encontrarse con  situaciones no previstas en los trabajos de excavación durante la 
 ejecución de los trabajos, se comunicará inmediatamente al Director de Obra y se  evaluará a pie 
 de obra  resolviéndose las medidas a tomar, dejando registro en el cuaderno de obra. 

 3.3.3.-RETIRO DE PAVIMENTOS 

 Se procederá al re�ro de pavimento en las zonas afectadas por la construcción de las fundaciones 
 y canalizaciones de eléctrica. Los pavimentos existentes a ser sus�tuidos deberán re�rarse en el 
 total de su espesor. 

 Se re�rará el material de base hasta obtener la profundidad necesaria para conformar una caja 
 para balasto compactado idén�ca a la que se hace en pavimentos nuevos ( ver capítulo 
 correspondiente en esta memoria). 

 3.3.4.-TRASLADO DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS A DESCARTAR 

 Durante el transcurso de los trabajos de demolición, en forma diaria, el Contra�sta acumulará en 
 un lugar adecuado para esos fines los escombros producto de la demolición. Ejecutará, además, la 
 limpieza de los sectores que hayan sido demolidos o desmontados. 

 Está prohibido acumular los residuos de demolición en las zonas donde circula público. 
 En el lugar de depósito, los materiales volcados no deberán interferir con vías de circulación ni 
 drenajes de aguas pluviales. 

 La disposición o es�ba defini�va de los materiales descartados de ningún modo puede significar 
 un riesgo para terceros. Los materiales de descarte deberán ser re�rados por el Contra�sta, el 
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 re�ro de  residuos se hará en frecuencia diaria en horarios en que no interfiera con el tránsito. 

 3.4.- HORMIGÓN 

 Las obras de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo a las dimensiones, caracterís�cas 
 técnicas y terminaciones indicadas en los gráficos (planos y detalles) y a las indicaciones del 
 presente capítulo de la Memoria. Todas las medidas indicadas en los planos se verificarán en obra. 

 Los materiales, ensayos y elaboración del hormigón se regirán por el catálogo de normas UNIT de 
 los Comités de Hormigón y Áridos y Cálculo de Estructuras. 

 3.4.1.-GENERALIDADES 

 TIPO DE ARMADURAS 

 Serán de los �pos y diámetros indicados en gráficos. 

 La Dirección de Obra podrá exigir al Contra�sta el cer�ficado de calidad del proveedor. 

 La  preparación  y  puesta  en  obra  de  las  armaduras  se  realizará  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las 
 Normas  UNIT  correspondientes  siempre  que  las  especificaciones  en  ellas  contenidas  no  se 
 contradigan a lo establecido en esta memoria. 

 TIPO DE HORMIGÓN. 

 Será  del  �po  indicado en gráficos y en su defecto se empleará como mínimo hormigón C20 según 
 clasificación de norma UNIT 972 . 

 La  resistencia  caracterís�ca  será  estudiada  en  profundidad  por  medio  de  ensayos  adecuados,  para 
 esto  se  deberá  contar  con  la  trazabilidad  de  cada  camión.  El  Contra�sta  registrará  cuidadosamente 
 estos datos que podrán ser solicitados por la Dirección de Obra en cualquier momento. 

 Para  el  llenado  de  las  dis�ntas  piezas,  se  usará  hormigón  de  consistencia  fluida,  cuyo  asentamiento 
 será propuesto por el proveedor y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 ENSAYOS 

 Se  extraerán  tres  probetas  por  cada  camión  de  hormigón.  Las  probetas  se  ajustarán  a  la  norma 
 UNIT ISO 1920 en su muestreo, elaboración y curado. 

 De  cada  tres  probetas,  una  será  llevada  al  día  al  laboratorio  de  ensayos  de  IM  por  cuenta  del 
 Contra�sta,  la  segunda  quedará  en  poder  del  Contra�sta  para  lo  que  es�me  conveniente  y  la 
 tercera se conservará en obra como tes�go. 

 Cuando  los  resultados  de  ensayo  por  rotura  de  probetas  no  se  ajusten  a  las  especificaciones,  la 
 Dirección  de  Obra  podrá  ordenar  la  realización  de  ensayos  que  crea  convenientes  para  determinar 
 la  calidad,  resistencia  y  otras  condiciones  de  los  materiales,  hormigones  y/o  partes  de  la  estructura 
 realizada.  Estos  ensayos  se  realizarán  de  acuerdo  con  la  Norma  UNIT  que  corresponda  y  serán  de 
 cargo del Contra�sta. 
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 SEPARADORES Y RECUBRIMIENTOS 

 En  todos  los  casos  deben  ir  las  armaduras  provistas  de  separadores  plás�cos  o  cemen�cios  que 
 garan�cen  el  recubrimiento  especificado  en  los  gráficos.  No  se  permi�rá  la  u�lización  de 
 elementos  de  alambre  o  varilla  de  hierro  que  puedan  luego  quedar  expuestos  en  la  superficie  del 
 hormigón,  exponiéndolo  al  deterioro  y  empeorando  su  terminación  a  la  vista.  El  Contra�sta 
 deberá  entregar  muestras  de  los  separadores  a  la  Dirección  de  las  Obras  con  suficiente  antelación 
 para su aprobación. 

 No  se  autorizará  el  llenado  de  piezas  en  caso  de  exis�r  separadores,  ranas,  cangrejos  o  cualquier 
 hierro contra la superficie, ya sea vista u oculta. 

 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

 Ningún  hormigón  será  colocado  antes  que  todos  los  trabajos  de  encofrado,  preparación  de 
 superficies,  instalación  de  piezas  especiales  y  armaduras  hayan  sido  aprobados  por  la  Dirección  de 
 las Obras 

 El  Contra�sta  deberá  disponer  de  todo  el  equipo  necesario  para  la  colocación  del  hormigón.  En 
 cada  ocasión  en  que  el  Contra�sta  proyecte  colocar  hormigón  deberá  dar  aviso  a  la  Dirección  de 
 las Obras  por lo menos con 24 horas de an�cipación. 

 Se  prohíbe  expresamente  el  hormigonado  con  temperaturas  menores  a  5  ºC  y  mayores  a  40  ºC, 
 aunque para ello deba suspenderse el mismo, según criterio de la Dirección de Obra. 

 Se  recomienda  no  autorizar  colocaciones  de  hormigón  cuando  dentro  de  las  48  horas  siguientes  se 
 prevean temperaturas menores a los 0 ºC. 

 El  hormigón  deberá  ser  colocado  lo  más  cerca  posible  de  su  posición  final,  sin  segregación  de  sus 
 componentes  y  deberá  cubrir  todos  los  ángulos  y  partes  irregulares  de  los  encofrados  y 
 fundaciones, alrededor de las armaduras y piezas especiales. 

 El  hormigón  de  coronamiento  deberá  colocarse  con  un  pequeño  exceso  que  deberá  ser  re�rado 
 con  una  regla  antes  de  iniciarse  el  fraguado;  nunca  se  aplicará  mortero  sobre  el  hormigón  para 
 facilitar  el  acabado.  Se  deberá  obtener  una  terminación  de  textura  uniforme,  plana  y 
 an�deslizante. 

 Se  podrá  u�lizar  vibradores  internos,  con  frecuencia  no  menor  de  3000  ciclos/minuto,  verificando 
 el  correcto  uso  de  los  mismos:  introducción  ver�cal  en  el  hormigón,  no  desplazamiento  horizontal 
 del  mismo,  separación  de  los  puntos  de  vibrado  no  mayor  de  60  cm,  no  vibrar  más  de  90  segundos 
 en cada punto. 

 CURADO 

 Inmediatamente  después  de  su  colocación,  el  hormigón  será  protegido  de  la  acción  del  viento  y 
 del  sol  según  criterio  que  deberá  expresarse  previamente  por  escrito  para  su  aprobación  por  la 
 Dirección de Obra. 

 El  curado  deberá  garan�zar  que  no  haya  fisuración  superficial,  se  deberá  usar  riego  y  protección 
 con  mantas  de  curado  tex�l  de  filamentos  de  poliéster  con  film  de  polie�leno  o  productos  como 
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 “An�sol” o similar. 

 El  curado  deberá  prolongarse  como  mínimo  por  7  días  corridos  o  hasta  que  el  hormigón  adquiera 
 el  70%  de  su  resistencia  de  proyecto  y  se  deberá  garan�zar  que  no  se  interrumpa  de  ninguna 
 manera  en  ningún  momento  de  todo  ese  período,  siendo  esto  absoluta  responsabilidad  del 
 Contra�sta. 

 3.4.2.- FUNDACIONES 

 Se  deberá  calcular  y  ejecutar  la  fundación  de  todos  los  elementos  de  proyecto  que  la  requieran.  La 
 fundación  se  encontrará  a  profundidad  suficiente  como  para  que  no  sea  vista  en  la  superficie  de 
 los pavimentos de terminación. 

 Se preverá la colocación de pla�nas de hierro para la colocación posterior de los Módulos Pérgola. 

 3.4.3.- MURO DE CONTENCIÓN 

 Será  de  cargo  del  Contra�sta  la  verificación  estructural  del  modelo  por  parte  de  un  técnico  idóneo, 
 y  la  definición  de  las  armaduras.  Estas  verificaciones  serán  entregadas  con  su  correspondiente 
 firma técnica a la Dirección de Obra. 

 Para el hormigón se aplica todo lo referido en la sección 3.4.de esta memoria. 

 Capa exterior nº 1: Azotado con hidrófugo. Espesor: 5 mm. 

 Guía de composición : 
 1 parte de cemento 
 3 partes de arena fina 
 1 kg. De hidrófugo ba�do cada 10 l. de agua 

 Se  dará  la  primera  capa  de  impermeabilización  y  al  mismo  �empo  se  buscará  asegurar  la 
 adherencia de las capas posteriores. 
 Se  cargará  la  cuchara  y  se  aplicará  con  fuerza,  procurando  que  el  material  entre  en  los  huecos  y 
 poros de la pared. Se cubrirá inmediatamente con la segunda capa de revoque o revoque grueso. 

 Capa exterior nº 2: Revoque Grueso. Espesor: 10 a 15 mm. 

 Guía de composición : 
 1 parte de cemento de albañilería 
 5 partes de arena gruesa 

 Esta capa cons�tuye el cuerpo principal del revoque. Tiene como come�do regularizar las 
 superficies, darles un nivel uniforme y regular y dejarlas perfectamente a plomo o en pendiente. 

 Aplicación: 
 El  revoque  grueso  se  ejecutará  empleando  fajas  que  cumplen  el  papel  de  guías  para  mantener  la 
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 alineación  y  la  ver�calidad  del  paramento.  Las  mismas  se  realizan  a  par�r  de  bolines  espaciados 
 como máximo 1,50 mts. las fajas centrales y a 0,30 mts del muro perpendicular la primera. 
 El  revoque  grueso  no  se  cargará  de  una  vez.  Se  lanzará  el  mortero  con  la  cuchara,  comprimiéndolo 
 con la misma y cargándolo hasta obtener el espesor requerido. 
 En  paramentos  se  terminará  fratazado  y  luego  se  raya  en  toda  su  extensión  en  sen�do  horizontal 
 para facilitar un buen anclaje del revoque de terminación. 
 En  cara  superior  de  muretes  se  terminará  fratazado  dado  que  posteriormente  se  colocará  una 
 cuper�na de madera. Es importante proceder al curado con abundante agua. 

 3.5.-PAVIMENTOS 

    3.5.1.-GENERALIDADES 

 La  terminación  en  general  será  uniforme,  sin  resaltes  ni  hundimientos  y  asegurando  el  buen 
 escurrimiento de agua. 

 Todos  los  pavimentos  deberán  tener  pendiente  mínima  (mínimo  2%)  hacia  la  vía  pública  para 
 escurrimiento de pluviales salvo indicaciones contrarias en gráficos y detalles. 

 No se admi�rá un pavimento en el que se produzcan empozamientos. 

 La  terminación  será  cuidada  en  sus  detalles  tanto  construc�vos  como  esté�cos.  No  se  aceptarán 
 pavimentos  con  fisuras,  microfisuras,  oquedades,  desprendimientos,  rebarbas,  manchas  ni  otros 
 defectos  o  patologías  que  se  alejen  del  arte  del  buen  construir.  Ante  estos  casos  la  Dirección  de 
 Obra podrá solicitar la demolición y reconstrucción, total o parcial. 

 Todo  trabajo  de  reparación  y/o  reposición  deberá  ser  presentado  por  escrito  detallando 
 procedimiento  ante  la  Dirección  de  Obra  para  su  conocimiento  y  aprobación.  No  se  aceptarán 
 parches  que  evidencien  las  reparaciones,  se  debe  considerar  al  pavimento  en  su  globalidad  para 
 que la reparación se integre en el diseño, en lo construc�vo y formal. 

 3.5.2.-ACCESIBILIDAD 

 Los  pavimentos  exteriores  en  general  cumplirán  con  la  norma  de  accesibilidad  UNIT  200  vigente 
 al año en curso de la licitación. 

 No se admi�rán obstáculos ni desniveles de pavimento en las vías que serán catalogadas como 
 accesibles (esto incluye a todos los pavimentos ) salvo indicación en contrario. En estos 
 pavimentos, en caso de generarse obstáculos o desniveles internos que sean mayores a 5 
 milímetros, deberán ser demolidos y reconstruidos, por cuenta y costo del Contra�sta. 

 En caso de necesidad de construir una rampa de acceso a veredas para discapacitados, las mismas 
 se realizarán según detalle gráfico a suministrar por la Intendencia . Contarán con un contrapiso de 
 7cms de espesor en hormigón sobre una sub-base de 20cms de balasto sucio compactado. Se 
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 terminará con un alisado de mortero de arena y cemento portland 3x1 y la colocación del 
 pavimento podo-tác�l indicado.  Las terminaciones cumplirán con la norma de accesibilidad  UNIT 
 200 vigente al año en curso de la licitación, sin perjuicio de las indicaciones para cada caso que 
 constan en los recaudos gráficos del proyecto. 

 Se  colocará  pavimento  podotác�l  de  alerta  con  tono,  textura  y  luminancia  contrastante  con  el 
 resto  del  pavimento,  deberá  estar  dispuesto  en  un  ancho  mínimo  de  60cm  y  máximo  90cm.  La 
 ubicación sugerida en gráficos puede ser rec�ficada. 

   La  terminación  superior  será  con  elementos  troncocónicos  dispuestos  en  forma  ordenada  y  en 
 relieve, en cumplimiento con la norma UNIT 949. 
 Su fabricación será prensada a 3 toneladas. 

 3.5.3. CORDONETAS 

 Cuando a consecuencia de las obras se afecte las infraestructuras o instalaciones públicas, 
 cordones, cordonetas u otros, deberá reponerse y quedar en correcto funcionamiento a cargo de 
 la empresa. 

 3.5.4.-PAVIMENTO DE VEREDA DE HORMIGÓN 

 En  los  emplazamientos  en  que  se  exprese  la  construcción  de  pavimentos  de  hormigón  o  deba 
 repararse  el  existente,  se  realizará  sobre  un  contrapiso  de  hormigón  armado,  que  deberá  tener  las 
 condiciones necesarias para asegurar la adherencia de la capa de terminación, entre otras: 

 1)  Las  tareas  de  realización  del  contrapiso  y  del  pavimento  deberán  ser  coordinadas  a  los  efectos 
 de evitar que sobre el contrapiso se deposite una capa de sales y arena. 

 2) Podrá usarse un mejorador de adherencia, previa aprobación del Director de Obra. 

 3)  Las  juntas  del  contrapiso  coincidirán  en  su  ubicación  con  las  del  pavimento  terminado  y  no 
 podrán presentar desbordes en el material de relleno . 

 Se  formarán  paños  de  la  medida  indicada  en  gráficos,  cortándose  la  mezcla  superficial  con  varillas 
 de madera de sección triangular. 

 TIPO DE HORMIGÓN 
 La  dosificación  del  hormigón  será  C15,  con  10  cm  de  espesor,  armado  con  malla  electrosoldada 
 �po mallalur C35 ubicada en el punto medio del espesor del contrapiso. 

 EJECUCIÓN DE CONTRAPISO 
 Se  efectuarán  fajas  paralelas  entre  bolines  a  una  distancia  inferior  a  la  regla  que  se  disponga, 
 estableciéndose en ésta tarea, el espesor que tendrá el contrapiso 
 Una  vez  que  las  fajas  hayan  adquirido  cierta  consistencia  se  colocará  el  hormigón  pobre  entre  fajas 
 paralelas y se enrasará mediante la u�lización de reglas adecuadas. 
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 PENDIENTES 
 El  contrapiso  deberá  tener  las  pendientes  adecuadas  para  desaguar,  2%  de  pendiente  como 
 mínimo. No se admi�rá un pavimento en el que se produzcan empozamientos. 

 EJECUCIÓN  DE CARPETA 
 Sobre  el  contrapiso  construido  se  tenderá  una  primera  capa  de  mortero  de  arena  y  cemento 
 portland  en la proporción 3x1 de 2,5 cm de espesor. 

 Sobre  ésta,  una  vez  nivelada,  alisada  y  rayada  con  peine,  y  cuando  esté  todavía  húmeda,  se 
 esparcirá  la  segunda  capa  de  espesor  mínimo  1  cm  compuesta  por  piedra  doblemente  lavada,  de 
 tamaño y color idén�co al existente en la vereda, con su correspondiente empas�nado. 

 Inmediatamente  después  se  pasará  un  cilindro  de  hierro  para  que  la  piedra  penetre  en  el  mortero 
 de arena y cemento y el conjunto quede bien compactado. 

 Se  alisará  con  llana  de  metal  asegurándose  de  llenar  todos  los  poros  con  piedras  o  pas�na  según 
 su tamaño. 

 Cuando la pas�na comience a fraguar, se lavará con agua a presión. 

 Una  vez  terminado  el  lavado,  se  efectuará  la  limpieza  de  la  calzada  y  cordones  antes  que  fragüe  el 
 material arrastrado por la operación mencionada.  

 Se tomarán todas las precauciones necesarias para no contaminar la arena  o tapar desagües con 
 el lavado de la pas�na. 

 En los días siguientes, el pavimento deberá ser  curado adecuadamente y protegido para evitar 
 daños por vandalismo. 

 JUNTAS 

 Se  ubicarán  juntas  de  dilatación  en  el  encuentro  con  pavimentos  y  cordones  existentes  y  en  los 
 lugares especificados en gráficos . 
 Las juntas tendrán  2 cm de espesor y se rellenarán con asfalto caliente o similar. 
 No se admi�rán reboses de asfalto, debiendo realizarse un recorte con herramienta de filo. 

 3.5.5.-PAVIMENTO DE BALDOSA 

 En  los  emplazamientos  en  que  se  exprese  la  construcción  de  pavimentos  nuevos  de  baldosa  o 
 deba repararse el existente, donde se emplearán baldosas idén�cas a las existentes. 

 El  material  deberá  llegar  a  obra  con  las  recomendaciones  por  escrito  del  fabricante  respecto  a  su 
 colocación  y  mantenimiento,  que  se  cumplirán  en  todo  salvo  indicación  expresa  de  la  Dirección  de 
 Obra. 
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 Antes  de  la  realización  del  piso  deberá  seleccionarse  todo  el  material,  descartando  todas  las 
 baldosas  que  se  despunten,  descanten,  tengan  cantos  defectuosos  u  otro  desperfecto  que  incida 
 en la calidad del trabajo. 

 Sobre  el  contrapiso  alisado  y  nivelado  se  colocarán  con  una  capa  de  mortero  de  2,5  cm  de  espesor, 
 compuesto  por  arena  gruesa  y  portland  u  otro  adhesivo  premezclado  a  ser  aprobado  por  la 
 Dirección de obra. 

 La  colocación  se  hará  a  cordel  dejando  entre  filas  un  espacio  según  especificaciones  del  fabricante 
 que será rejuntado con  pas�na del mismo color que la baldosa . 

 Se  ubicarán  juntas  de  dilatación  en  el  encuentro  con  pavimentos,  edificaciones  y  cordones 
 existentes, en los lugares especificados en gráficos o cada 9m2 de pavimento. 
 Las juntas tendrán  2 cm de espesor y se rellenarán con asfalto caliente o similar. 
 No se admi�rán reboses de asfalto, debiendo realizarse un recorte con herramienta de filo. 

 CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE BAJO BALDOSAS 

 Preparación  del  firme.  Al  firme  existente  se  le  realizará  una  compactación  a  pisón,  el  que  deberá 
 quedar  10cm  por  debajo  del  nivel  de  piso  terminado  del  proyecto,  para  recibir  el  contrapiso.  Se 
 asegurarán  10  pasadas  de  aplanadora  o  plancha  vibratoria,  regándose  permanentemente  para 
 facilitar la compactación. 

 Preparación  del  hormigón  pobre  (contrapiso).  La  dosificación  del  hormigón  pobre  se  realizará  con 
 balasto y pórtland en la proporción de 7 a 1. 

 Ejecución  de  fajas:  En  el  caso  de  superficies  importantes  se  efectuarán  fajas  paralelas  entre  los 
 bolines  a  una  distancia  inferior  a  la  regla  que  se  disponga,  estableciéndose  en  ésta  tarea,  el 
 espesor que tendrá el contrapiso (mínimo 10cm). 

 Posicionado  del  hormigón:  Una  vez  que  las  fajas  hayan  adquirido  cierta  consistencia  se  colocará  el 
 hormigón pobre entre fajas paralelas y se enrasará mediante la u�lización de reglas adecuadas. 

 El  contrapiso  deberá  tener  las  pendientes  adecuadas  para  desaguar,  2%  de  pendiente  como 
 mínimo. No se admi�rá un pavimento en el que se produzcan empozamientos. 

 3.6.- ILUMINACIÓN 

 La  presente  Memoria  �ene  como  objeto  establecer  las  condiciones  técnicas  para  que  el  oferente 
 elabore  un  proyecto  ejecu�vo  de  detalle  de  la  instalación  lumínica  y  eléctrica.  Deberá  además 
 realizar  la  co�zación  del  suministro  de  materiales  y  la  mano  de  obra  para  el  montaje  y  puesta  en 
 servicio de las infraestructuras de Iluminación. 

 3.6.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
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 Los  presentes  recaudos  corresponden  a  un  anteproyecto  de  iluminación  de  paradas  de  ómnibus 
 modulares a instalarse en la ciudad de Montevideo. 

 Las  mismas  están  resueltas  a  través  de  la  adición  de  módulos.  Cada  uno  �ene  un  pilar  central  de 
 apoyo  y  una  estructura  superior  de  forma  cuadrada  con  alturas  diferentes.  En  el  perímetro  de  éste 
 se instalarán luminaria Led del �po lineal. 

 La  acome�da  será  a  través  de  un  conducto  en  el  pilar  central  y  llegará  al  perímetro  del 
 cerramiento superior a través de las vigas ménsula que lo soportan. 

 3.6.2.- ANTEPROYECTO LUMÍNICO 

 El  proyecto  se  resuelve  colocando  luminarias  en  los  bordes  de  las  cubiertas  de  los  módulos  de  tal 
 forma que no se repitan, de este modo existen tres planteos en la ubicación de luminarias: 

 Tipo A: los cuatro bordes con luminarias 

 Tipo B: con tres bordes con luminarias 

 Tipo C: con dos bordes con luminarias 

 Los niveles a obtener serán  : 

 Nivel de Iluminación media en servicio en lux: 20 lux 

 Iluminación mínima sobre Iluminación media (calzada): >0.6 

 Iluminación mínima sobre iluminación máxima (calzada): >0.4 

 Para las uniformidades se tomará un parche de cálculo de 2 metros, alrededor del 
 conjunto. 

 El factor de mantenimiento es de 0.95 

 Las caracterís�cas de las luminarias serán  : 

 El valor CRI mínimo será ≥ 70. 

 La temperatura del color de luz emi�da será menor o igual a 2800 K 

 Flujo lumínico de la luminaria: aprox. 100lm 

 IP67 

 En  la  simulación  se  u�lizó  la  luminaria  de  similares  caracterís�cas  a  la  propuesta:  Iguzzini 
 Underscore  de  9W  a  la  cual  se  le  redujo  el  flujo  a  90lm,  que  es  lo  necesario  para  conseguir  los 
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 niveles adecuados. 

 3.6.3.- PREVISIONES GENERALES 

 Se  prevé  tomar  la  alimentación  desde  un  punto  del  alumbrado  público  que  se  ges�onara  ante 
 UTAP. 

 3.6.4. EMPRESA INSTALADORA 

 La  Empresa  de  Instalaciones  Eléctricas  deberá  cumplir  con  los  requisitos  que  se  detallan  en  esta 
 Memoria. 

 I) Poseer antecedentes en instalaciones de similares caracterís�cas. 

 II) Estar autorizada por UTE para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas. 

 III)  Contar  con  un  representante  técnico  con  �tulo  de  Ingeniero  Industrial  o  Técnico  Instalador,  con 
 firma autorizada por UTE. 

 Deberá tener casa comercial instalada y estar autorizada por UTE para ejecutar instalaciones. 

 Los  trabajos  serán  ejecutados  por  personal  competente  y  propio  de  la  Empresa  Instaladora, 
 quedando prohibido el subcontratar total o parcialmente la instalación o la mano de obra. 

 3.6.5. MATERIALES 

 Los  materiales  deberán  ser  nuevos,  de  primera  calidad  sin  uso  y  debidamente  aprobados  por  la 
 Dirección  de  Obra,  UTE,  según  corresponda,  y  de  acuerdo  a  Planos  y  Memoria,  necesarios  para  el 
 correcto  funcionamiento  y  buena  terminación  de  las  instalaciones  y/o  cumplimiento  de  las 
 reglamentaciones vigentes. 

 3.6.6. REGLAMENTACIONES 

 El  proyecto  ejecu�vo  estará  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  la  presente  Memoria  y  en  las 
 reglamentaciones vigentes de UTE. 

 3.6.7. PRUEBAS 

 La  Empresa  Instaladora  probará  todos  los  conductores,  aparatos  y  equipos,  verificando 
 con�nuidad, �erras, cortocircuitos, etc, antes de energizar los circuitos. 

 Probará  la  resistencia  del  aislamiento  en  todos  los  circuitos,  conductores  de  alimentación  y 
 equipo.  Donde  el  aislamiento  no  esté  libre  de  �erras  o  cortocircuitos,  reemplazará  o  reparará  las 
 partes que fallen. 

 Probará  todos  los  sistemas  de  conexión,  tales  como  las  �erras  ar�ficiales,  todos  los  equipos 
 aterrados con un probador compara�vo de �erras y realizará las correcciones que sean necesarias. 

 Verificará los valores de �erra. 
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 Suministrará los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas. 

 La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Dirección de Obra. 

 El  trabajo  de  instalación  eléctrica  no  será  considerado  como  terminado  hasta  no  estar  en 
 operación correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra. 

 3.6.8. GARANTÍAS 

 Las  instalaciones  serán  entregadas  completas  y  en  perfecto  estado  de  funcionamiento.  Se 
 repondrá  sin  cargo  todo  material  o  trabajo  que  presente  desperfectos  o  vicios  de  construcción, 
 dentro  del  plazo  de  un  (1)  año  a  contar  de  la  fecha  de  recepción  provisoria.  Se  exceptúan  de  ésta 
 cláusula  todas  aquellas  fallas  provenientes  de  desgaste  normal,  mal  uso  o  abuso,  negligencias  o 
 accidentes. 

 Si  fuera  necesario  poner  en  servicio  una  parte  de  las  instalaciones  antes  de  la  recepción  total,  el 
 año de garan�a para dicha arte comenzará a par�r de la fecha de su recepción parcial. 

 3.6.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Se coordinará con el plazo de la totalidad de la obra. 

 3.6.10. COORDINACIÓN 

 La  Empresa  Instaladora  deberá  coordinar  la  instalación  de  cañerías,  cajas,  registros,  tableros,  etc, 
 teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 -  Coordinación  de  la  instalación  de  cañerías,  cámaras  y  cajas  con  el  contra�sta  de  albañilería,  de 
 modo de lograr la ubicación de los mismos según se indica en los Planos. 

 - Coordinación con el avance general de la obra. 

 -  Coordinación  con  el  Contra�sta  Principal  y  la  Administración,  para  la  realización  de  los  trabajos  y 
 cumplir con el plazo de ejecución máximo establecido por el mismo. 

 3.6.11. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 CAJA DERIVACIÓN 

 Se  instalarán  en  columnas  de  UTE  o  de  alumbrado  existentes.  Tableros  para  comando  y  control  de 
 la iluminación de las paradas de ómnibus. 

 En el exterior del tablero deberá estar visible la señal de riesgo eléctrico ae10 (105mm) según 

 Norma amys ra 1.4-10 

 CABLES 

 Se  suministrarán  e  instalarán  todos  los  conductores  indicados  en  planos  y  diagramas,  de  acuerdo  a 
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 las secciones allí especificadas. 

 Los conductores serán de cobre, con aislación plás�ca de XLPE. 

 Los  conductores  se  entregarán  en  el  lugar  de  trabajo  en  rollos  completos  con  una  e�queta  que 
 especifique �po, fabricación y sección. 

 En la oferta, se deberá especificar la marca y �po de los conductores a instalar. 

 Se u�lizarán cables an�-llama pre ensamblado de cobre de 2x4 mm2 

 CANALIZACIONES 

 En  los  tramos  que  se  requiera  en  planos  se  colocarán  los  conductores  dentro  de  caños  de  PVC, 
 rígidos, según Norma UNIT 215 86. Básicamente tendrán las siguientes caracterís�cas: 

 Diámetro Espesor Presión: (mm) (mm) (Mpa) 

 40  2.2 0.4 

 63  2.2 0.4 

 La  totalidad  de  las  canalizaciones  tendrán  adecuada  pendiente  para  desagüe,  no  admi�éndose  la 
 formación de bolsas de agua. 

 El  ataque  desde  la  columna  de  conexión  con  alumbrado  a  primera  cámara  de  40  x  40  cm  se 
 realizará mediante un caño de hierro galvanizado de 50 mm Ø. 

 PROTECCIONES DE LÍNEA: 

 -INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 

 Serán  automá�cos,  de  disparo  simultáneo  en  todas  las  fases.  Tanto  el  accionamiento  simultáneo 
 de  las  fases  y  el  disparo  deberá  hacerse  con  disposi�vo  interno,  no  aceptándose  ningún  �po  de 
 disposi�vo externo de accionamiento simultáneo. 

 Los interruptores termomagne�cos serán monofásicos de marcas reconocidas en el mercado. 

 Ejemplo:  Merlín Gerin, ABB, Siemens, General Electric,  Legrand. 

 -INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 Los  interruptores  diferenciales  serán  monofásicos  con  corte  instantáneo  (G)  de  In=  25  A  Id=  30 
 mA. Con agarre para riel din . De marcas reconocidas en el mercado 

 Ejemplo:  Merlín Gerin, ABB, Siemens, General Electric,  Legrand. 

 CÁMARAS 
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 Suministro y colocación de cámaras de 40x40 cm. 

 - prefabricadas: 

 Las  cámaras  serán  hormigón  prefabricadas,  de  paredes  no  menores  a  5  cm.  Las  medidas  de  las 
 cámaras  expresadas  son  interiores.  Deberán  quedar  como  mínimo  10  cen�metros  entre  el  fondo 
 interior de la cámara y la parte inferior del caño a la entrada de dicha cámara. 

 -Excavación: 

 Para  la  construcción  de  la  cámara  se  prac�cará  la  excavación  necesaria  de  las  dimensiones 
 indicadas  en  el  plano,  cuyo  fondo  será  apisonado  convenientemente  y  consolidado  con  cascotes  si 
 fuera necesario. Para cámaras de 40x40 cm la profundidad será de 60 cm. 

 -Empotrado de los Conductos: 

 Se  en�ende  que  en  el  momento  de  procederse  a  la  colocación  de  las  cámaras  estarán  abiertas  las 
 zanjas  correspondientes  a  los  diversos  conductos  que  han  de  converger  en  ellas.  Se  colocarán  los 
 tubos  correspondientes  en  las  direcciones  necesarias,  de  acuerdo  con  el  trazado  adoptado  para 
 cada  conducto,  con�nuando  la  construcción  de  los  lados,  cuidando  de  afirmar  convenientemente 
 las piezas iniciales de cada conducto y obturar cada inters�cio. 

 -Marco y Tapa: 

 Para  las  cámaras  de  40  x  40  serán  de  hormigón  armado  de  espesor  0.05  m  con  armadura  cada 
 0.15  m  o  malla  soldada  equivalente,  dosificación  1;2;4,  cara  superior  fratasada,  con  1  agarradera 
 de  hierro  galvanizado  rematada  con  tuercas  y  las  ranuras  de  encastre  de  las  agarraderas  a  las 
 tapas. 

 -Colocación del marco: 

 Terminada  la  cámara  se  asentará  sobre  sus  paredes  el  marco  de  la  tapa.  Al  colocarlo  se  tendrá 
 especial  cuidado  en  que  su  parte  superior  quede  a  nivel  de  la  vereda  terminada,  de  modo  que  ésta 
 quede  al  mismo  nivel  que  aquella.  El  marco  deberá  ser  asentado  y  nivelado  perfectamente  sobre 
 un lecho de arena y portland en todo su perímetro. 

 3.6.12. PUESTA A TIERRA 

 El sistema de puesta a �erra constará con de una jabalina homologada de 2mts 5/8” . 

 En  el  caso  que  la  medida  de  puesta  a  �erra  sea  mayor  a  la  permi�da  por  RBT  de  UTE  5Ω,  se  deberá 
 seguir  agregando  jabalinas  hasta  llegar  al  valor  deseado,  sin  que  esto  ocasione  costos  adicionales. 
 Las  jabalinas  se  conectarán  entre  ellas  con  cable  de  50  mm  de  Cu  desnudo  enterrado  bajo  �erra. 
 La conexión será mediante soldadura exotérmica con un molde de grafito. 

 Toda estructura metálica deberá ser aterrada según capítulo 23 del RBT. 

 El  Adjudicatario  deberá  realizar  las  modificaciones  o  agregados  al  sistema  de  �erra  para  que 
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 cumpla con el reglamento sin que esto ocasione costos adicionales. 

 Para  el  aterramiento  del  pilar  de  apoyo  de  cada  módulo  de  hierro,  se  deja  embebido  en  el 
 hormigón  un  conductor  de  Cu  desnudo  de  50  mm  el  cual  se  conectará  en  un  extremo  con  el 
 tendido  de  �erra  general  mediante  soldadura  exotérmica  con  un  molde  de  grafito  a  tales  efectos  y 
 en  el  otro  extremo  a  la  base  del  pilar  de  hierro  mediante  un  terminal  de  ojo  de  50  mm  y  un 
 conductor  XLPE  de  Cu  4mm  el  cual  ingresará  por  el  orificio  inferior  depilar  y  se  enhebrará  por  su 
 interior  hasta  su  extremo  superior  dejando  una  longitud  razonable  para  que  pueda  ser  conectado 
 a la o las Luminarias. 

 3.6.13. RESPONSABILIDAD DE LA INSTALACIÓN 

 La  instalación  será  realizada  por  la  empresa  contratada,  y  luego  cedida  a  la  Intendencia  para  su 
 futuro mantenimiento. 

 Se  deberá  de  entregar  la  instalación  en  forma  y  calidad  suficiente  para  que  la  intendencia  apruebe 
 su recibo. 

 Se  deberá  coordinar  y  solicitar  aprobación  de  los  materiales  y  equipos  a  u�lizar,  para  que  los 
 mismos sean de u�lización usual para la intendencia de turno. 

 3.6.14. INFORMACIÓN TÉCNICA. 

 Conjuntamente con la oferta se presentará información técnica de los siguientes elementos: 

 Luminarias. 

 Columnas 

 Conductores. 

 Protecciones. 

 Caños, cajas, cámaras, etc 

 CAPÍTULO 4.- TIPOLOGÍAS GENERALES 

 4.1 MÓDULO PÉRGOLA 

 4.1.1. ESTRUCTURA EN HIERRO 

 Los  módulos  pérgola  se  realizarán  con  perfiles  de  acero  estructural,  de  acuerdo  a  detalle  en 
 gráficos  y  a  cálculo  estructural  correspondiente.  Sobre  la  estructura  se  colocará  una  cubierta 
 superior realizada en madera, y en algunos casos, también policarbonato. 

 Toda  la  estructura  se  pintará  con  tratamiento  y  pintura  según  especificaciones  en  4.1.1.  de  la 
 presente memoria. 
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 Los  elementos  se  construirán  respetando  el  diseño,  caracterís�cas  técnicas  y  terminaciones 
 especificados  en  detalles  gráficos  y  planillas.  En  los  emplazamientos  con  diferencia  de  nivel,  se 
 deberá mantener el nivel del pergolado superior, debiendo adecuar la altura del pilar central. 

 Todo material deberá estar libre de óxido, incorporado a la obra con el esquema de protección 
 previamente aplicado. 
 Como criterio general, en caso de producirse ajustes o soldaduras en obra el elemento metálico 
 deberá protegerse inmediatamente de los procesos corrosivos. 

 SOLDADURA 

 Las soldaduras deberán ser realizada exclusivamente por mano de obra calificada y con 
 cer�ficación vigente. 
 Como norma general, cualquier elemento metálico que sea soldado debe estar limpio, sin barro 
 adherido ni grasitudes. 
 La soldadura se hará mediante tres cordones: raíz, relleno y terminación. Serán uniformes, sin 
 oquedades, discon�nuidades ni escoria. 
 De presentar alguno de estos defectos la pieza deberá ser limpiada y la soldadura rehecha. 
 Toda soldadura visible será prolijamente esmerilada y limada, formando superficies perfectamente 
 homogéneas. 
 En general se seguirán  las normas UNIT e ISO 5817 nivel de calidad C, la soldadura a tope se hará 
 sobre ángulos biselados y la soldadura por solape tendrá una garganta mínima de 4mm. El 
 material de aporte serán electrodos �po E7018 
 En el caso de dudas o defectos visibles en la ejecución de las soldaduras, la Dirección de Obra 
 podrá solicitar los correspondientes ensayos no destruc�vos de las mismas (ensayos radiográficos, 
 ultrasonido, par�culas magné�cas, etc.). Las soldaduras deberán tener las dimensiones mínimas 
 indicadas en los planos de estructura, en caso contrario se procederá al rechazo de las mismas. 

 PINTURA SOBRE HERRERÍA 

 LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE HIERRO 

 Se procederá a una primera limpieza manual con la ayuda de cepillos metálicos y lijas y se 
 desoxidarán u�lizando desoxidantes químicos fosforados sobre la totalidad de la superficie 
 metálica. 

 El padrón en la calidad de limpieza metálica a alcanzar será el correspondiente a limpieza con 
 cepillo de disco como mínimo (Norma SIS St2 / Raspado y Cepillado completos). 

 Este tratamiento deberá eliminar toda presencia de óxido, pinturas anteriores y materias extrañas. 

 Alcanzado el grado de limpieza especificado se deberá re�rar todos los residuos. Para ello se 
 u�lizará aspiradora de uso industrial, sopleteado a presión con aire comprimido limpio y seco y/o 
 cepillos no metálicos. Se u�lizará el trapeado con un solvente �po aguarrás, asegurándose no 
 dejar residuo graso, y dejando secar completamente. 
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 Si en el intervalo entre la limpieza y la pintura de la superficie aparecen manchas de óxido o se 
 contamina de alguna otra manera, la superficie se volverá a limpiar antes de proceder a su pintura. 

 TAREAS PREVIAS A LA PINTURA 

 Antes de iniciar los trabajos de pintura se realizará un control general de las costuras de las 
 soldaduras, asegurando un correcto acondicionamiento de la superficie. 

 Se verificarán los detalles de con�nuidad del cordón de soldadura, inclusiones, cantos vivos, 
 protuberancias, residuos de material de aporte, salpicaduras, poros, etc. 

 También se verificará el perfil de rugosidad para asegurar el anclaje necesario de la pintura 
 an�corrosiva. Se sugiere un perfil de 50 µm ± 10, el cual se constatará u�lizando patrones visuales 
 de rugosidad. 

 En caso de aplicación en obra, el Contra�sta deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no 
 manchar otras partes de la obra, tales como pavimentos, revoques, etc., en el caso de que esto 
 ocurra la limpieza será de su cuenta. 

 Se deberá realizar la preparación de las superficies metálicas en las siguientes condiciones 
 ambientales: 

 Temperatura ambiente: mínima 10ºC y máxima 35ºC. 

 Humedad Rela�va Ambiente: máxima 70%. 

 Temperatura de la superficie del material a tratar: 3ºC sobre la Temperatura de Rocío 

 (evitar condensación de agua sobre la superficie a tratar). 

 Se deberá asegurar que los lugares donde se desarrollen los trabajos estén limpios, libres de agua, 
 polvo, o cualquier otro elemento que pueda afectar las terminaciones. Para ello será necesario 
 coordinar los trabajos de pintura con el resto de las tareas a desarrollar. 

 Se asegurará la correcta ven�lación (natural o mecánica) para eliminar la concentración de 
 vapores de solventes, polvo, etc. Las tareas requieren contar con buena iluminación (natural o 
 ar�ficial). La estructura auxiliar a u�lizar deberá asegurar que las condiciones de trabajo sean las 
 adecuadas. 

 Se procurará evitar que los recubrimientos sean aplicados bajo la radiación solar directa con el 
 objeto de evitar la excesiva velocidad de evaporación del solvente. 

 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 Se deberá asegurar la calidad de los materiales a emplear de acuerdo a las pautas o ensayos de 
 aprobación establecidos. 

 Para evitar incompa�bilidades las diferentes pinturas que formen parte del esquema a aplicar 
 deberán pertenecer a un mismo fabricante. No se admiten mezclas de marcas de pinturas ni de 
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 �pos de pinturas diferentes. Las diferentes capas aplicadas en un sistema de pintado serán del 
 mismo fabricante para asegurar su compa�bilidad. 

 Todos los materiales estarán envasados en los recipientes originales del fabricante, perfectamente 
 cerrados, no deteriorados o abollados, claramente iden�ficados y dentro de su periodo de validez. 

 Es fundamental que las recomendaciones del fabricante se respeten fielmente en todo lo 
 referente a dilución, �empo entre manos, �empo de curado, mezclado, aplicación de las pinturas, 
 etc. En todos los casos prevalece lo indicado por el fabricante. 

 Antes de iniciar todo proceso de pintado, se revisará que el �po de material recibido se 
 corresponda con el indicado a u�lizar y toda la información y documentación técnica que se 
 disponga de los productos de pintura, en especial de los siguientes datos: 

 Nombre comercial del producto 

 Fichas Técnicas 

 Cer�ficado de Calidad 

 Instrucciones para su u�lización y precauciones especiales para su uso y almacenamiento; 

 Número y fecha del cer�ficado correspondiente. Aquellos productos que tengan una vida limitada, 
 deberán mostrar en sus envases la fecha de fabricación y de caducidad. Los productos que 
 caduquen antes deberán ser usados primero. 

 El almacenamiento de los materiales se hará a cubierto, con suficiente ven�lación y alejados del 
 calor, del fuego, de las chispas y de los rayos solares. 

 Los envases de las pinturas deberán llevar las e�quetas de los fabricantes, así como las 
 instrucciones para su aplicación. 

 Los diluyentes a u�lizar serán los especificados expresamente para cada �po de pintura por sus 
 fabricantes. Cualquier trabajo que no haya respetado esta especificación será rechazado. 

 A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrán en 
 cuenta los siguientes parámetros: 

 1) Pintabilidad: Capacidad de la pintura para extenderse sin presentar resistencia al 

 deslizamiento del pincel o rodillo. 

 2) Nivelación: Condición por la cual las marcas del pincel o rodillo desaparecen a poco de 

 aplicada la pintura. 

 3) Poder cubriente: Capacidad de eliminar las diferencias de color del fondo con el menor 

 número de capas. 
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 4) Secado: Capacidad de la película de pintura para quedar libre de pegajosidad al tacto y 

 adquirir dureza adecuada en el menor �empo posible, según la clase de acabado. 

 5) Estabilidad: Condición a verificar en el envase. En caso que la pintura presente sedimento, este 
 deberá ser blando y fácil de disipar. 

 El contra�sta deberá solicitar a la Dirección de Obra la indicación de las tonalidades y colores de 
 las pinturas de acuerdo al catálogo o muestras correspondientes. La Dirección de Obra aprobará 
 todo lo rela�vo a color, valor y tono. 

 Ante caso de dudas o discrepancias, la Dirección de Obra podrá solicitar la ejecución de una 
 muestra sobre una chapa de 0,40 x 0,40 m del esquema de protección previsto para someterla a 
 su aprobación. 

 CALIDAD DE LA MANO DE OBRA 

 Tanto en la preparación de la superficie como en la aplicación de las diferentes pinturas la 
 empresa contra�sta deberá contar con personal calificado y evaluado en el �po de tareas a 
 realizar. 

 ESQUEMA DE PROTECCIÓN SOBRE HIERRO 

 El esquema completo de pintura de protección a aplicar será: 

 Dos manos de fondo an�óxido sinté�co �po Fondo An�óxido Sinté�co Inca o equivalente, y dos 
 manos de esmalte sinté�co brillante �po esmalte sinté�co Incalux o Lusol Select. 

 Se podrá aplicar u�lizando pincel, rodillo, soplete convencional o airless. 

 En caso de optar por la u�lización de soplete se seleccionarán los parámetros de aplicación 
 (presión de trabajo, �po de pico, abertura de abanico) para lograr la mejor calidad de trabajo, 
 buscando que la superficie final pintada termine en forma homogénea y pareja. Las zonas de más 
 di�cil acceso serán pintadas con pincel. 

 Salvo indicación contraria del fabricante de los materiales a u�lizar se respetarán los siguientes 
 �empos máximos. 

 Antes de cumplirse cuatro horas de terminada la limpieza se deberá proceder a la aplicación de la 
 primera mano de fondo an�corrosivo para evitar la formación de óxido sobre la superficie 
 metálica. 

 Tiempo máximo entre manos: vein�cuatro horas. 

 Pintura an�óxido a dar en taller: 

 Fondo an�óxido sinté�co formulado para metales ferrosos, �po Fondo An�óxido Sinté�co Inca o 
 equivalente. 
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 Aplicación total de dos manos, 60 a 80 µm ± 10 µm de espesor total en película seca. 

 Para la dilución u�lizar aguarrás mineral. 

 Entre manos se dejará pasar entre 12 y 16 horas, dependiendo de las condiciones de temperatura 
 y humedad ambiente. 

 Retoques en obra: 

 Fondo an�óxido sinté�co formulado para metales ferrosos, �po Fondo An�óxido Sinté�co Inca o 
 equivalente. 

 Se aplicará sobre todos los sectores que presenten desgaste por transporte y colocación o 
 rayaduras. 

 Se aplicará sobre las soldaduras, previa limpieza e inspección 

 Pintura de terminación a dar en obra: 

 Esmalte sinté�co brillante de excelente terminación, color a determinar por la Dirección de Obra, 
 �po esmalte sinté�co Incalux , Lusol Select o equivalente. 

 Aplicación total de dos manos, 25 a 30 µm ± 10 µm de espesor en película seca �po por mano. 

 La primera mano de terminación se aplicará con un 90% de esmalte sinté�co y un 10% de solvente 
 (aguarrás mineral). 

 Entre manos se dejará pasar entre 12 y 14 horas, dependiendo de las condiciones de emperatura y 
 humedad ambiente. 

 La segunda mano de terminación se dará con esmalte sinté�co puro o con una proporción de 
 diluyente de hasta un 10%. 

 Se podrá liberar al uso luego de 24 horas. 

 4.1.2 CARPINTERÍA 

 Los módulos pérgola se cubren con �rantes de madera, y en algunos casos, también 
 policarbonato. 
 La madera a u�lizar para la pérgola será madera dura �po ITAUBA o Lapacho liviano,  cortado a 
 medida y cepillado en sus 4 caras, de 3”x4”, separados una distancia aproximada de 12.5cm. 

 GENERALIDADES 

 Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras con�nuas y rectas, de resistencia y 
 secciones especificadas en gráficos. 
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 No se u�lizarán maderas dobladas, alabeadas, enfermas, abiertas en las puntas, con señales de 
 polilla o taladros, pudriciones de cualquier clase, grietas, úlceras lagrimales, rajaduras o defectos 
 de cualquier clase que comprometan su duración, aspecto, solidez y resistencia. 

 Además, será condición indispensable para la aceptación de la madera que no contenga nudos 
 sueltos o pasadizos. 

 Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción, dilatación, etc., 
 antes de la Recepción Defini�va, serán totalmente sus�tuidas por otras nuevas, igualmente 
 cualquier defecto que se notara será reparado por el Contra�sta a exclusivo costo. 

 MADERA TRATADA CON CCA 

 Los �rantes de madera ubicados en la pérgola serán tratados en autoclave con CCA. 

 Cuando se realicen cortes en obra, las nuevas superficies expuestas serán tratadas 
 abundantemente a pincel con preservante adecuado. 

 Los tratamientos de la madera será cer�ficada por el LATU. 

 FIJACIONES 

 Para fijar los �rantes de madera en la estructura de hierro de la pérgola, se u�lizarán conectores 
 con aletas de 2x4”. 
 Las piezas metálicas de montaje (tornillos, bulones, �rafondos, tuercas, clavos estriados o 
 espiralados, etc) serán galvanizadas o inoxidables. 

 PINTURA SOBRE MADERA 

 Las superficies de madera deberán ser lijadas y cepilladas, lavándose los puntos donde se 
 encuentren nudos, savia , resina, hongos o algas.  Los agujeros o grietas se llenaran con masilla o 
 con un producto adecuado. 

 PROTECTOR 

 Se aplicará un protector en base a resinas alquídicas y ceras hidrorrepelentes que garan�ce 
 protección contra rayos UV, sea hidrorepelente pero permita la evaporación de humedad interior 
 �po Lusol o Cetol  (puede ser ligeramente coloreado si lo indica la Dirección de Obra). 
 Se trabajará con el producto diluido, comenzando por una mano muy diluída para impregnar 
 correctamente la madera, disminuyendo la dilución en las manos siguientes hasta obtener una 
 terminación que no absorba más y un acabado de superficie pareja y color uniforme. 
 Se aplicará como mínimo tres manos. 

 Es sumamente importante verificar el secado de una mano antes de aplicar la siguiente. El �empo 

 39 



 Especificaciones Técnicas-Memoria Construc�va 
 FIMM-DU-009 

 de secado en madera dura se es�ma en 24 horas. 

 4.1.3.- CUBIERTA POLICARBONATO 

 Los  módulos  impermeables  estarán  cubiertos  con  placas  de  policarbonato  compacto  transparente 
 de 5mm de espesor con filtro UV según el detalle en gráficos. 

 Cada  pieza  triangular  de  policarbonato  compacto  se  fijará  con  la  ayuda  de  perfiles  H  de  aluminio  o 
 similar  sobre  la  estructura  de  hierro  de  la  pérgola,  previa  colocación  de  un  listón  de  goma  en  todo 
 el largo de apoyo o similar para evitar el par galvánico y ajustar nivelación. 

 En  los  módulos  cubiertos  con�guos  se  colocará  un  perfil  H  de  policarbonato  o  similar  en  la  unión 
 entre las placas de policarbonato para evitar el pasaje de agua entre ellas. 

 Para  serrar  las  planchas  deben  usarse  sierras  de  cinta  circulares  o  de  arco.  Los  dientes  de  la  sierra 
 deben ser sin trabas, para así obtener un corte perfecto. 

 Para  agujerear  las  planchas,  se  deberán  u�lizar  brocas  con  ranuras  anchas,  pulidas  y  sin  filo 
 transversal.  El  diámetro  del  agujero  debe  ser,  aproximadamente,  1  mm  mayor  que  el  diámetro  de 
 la fijación. 

 La  película  de  protección  autoadherente  deberá  ser  removida  solamente  después  de  la 
 instalación. 

 4.2. - PLATAFORMAS URBANAS 

 Plataformas  móviles  de  madera,  plataformas  móviles  con  vegetación  y  plataformas  móviles  mixtas. 
 A  modo  de  referencia,  el  oferente  podrá  visualizar  plataformas  similares  construidas  en  Parque 
 Rodó. 

 Las mismas se nombran de la siguiente forma: 

 P.01 Plataforma madera 2.40x2.40m (altura 45cm) 
 P.02 Plataforma mixta 2.40x2.40m (altura 45cm) 
 P.03 Plataforma vegetal 2.40x2.40m (altura 45cm) 

 P.04 Plataforma madera 2.40x1.20m (altura 45cm) 
 P.05 Plataforma vegetal 2.40x1.20m (altura 45cm) 

 P.06 Plataforma madera con respaldo A. Inox 2.40x1.20m (altura 45cm) 

 P.07 Banco madera 2.00x0.40m (altura 45cm) 

 4.2.1. ESTRUCTURA METÁLICA 

 La  estructura  de  las  plataformas  será  conformada  por  un  entramado  de  tubulares  galvanizados  de 
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 sección  80x40mm  e=2mm  y  el  bas�dor  inferior  de  40x40mm,  e=2mm;  soldados  entre  sí  con 
 soldadura  71t1.  La  soldadura  será  según  las  indicaciones  que  se  brinden,  no  con�nuas  y  no  se 
 lijaran. 
 Los  tramos  no  podrán  conformarse  “con  restos”  ni  caños  “usados”.  El  entramado  se  apoyará  en 
 calzada  y  acera,  no  se  podrá  obstaculizar  el  escurrimiento  de  las  aguas  pluviales  contra  los 
 cordones.  La  estructura  será  pintada  con  pintura  epoxi  color  gris  oscuro.  No  podrán  quedar  cantos 
 vistos y/o lascas. 

 REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA 

 De  chapa  galvanizada.  Se  reves�rán  todos  los  bordes  laterales  de  las  plataformas  con  chapa 
 galvanizada  de  e=2mm,  soldado  a  la  estructura  de  hierro  galvanizado.  No  podrá  quedar  lascas  ni 
 elementos  peligrosos.  Deberá  mantener  el  plomo,  la  regularidad  dimensional  y  escuadra.  Las 
 uniones  entre  paneles  serán  con  soldadura  con�nua.  Las  soldaduras  se  protegerán  con  pintura  rica 
 en zinc denominado “galvanizado en frío”. 

   PINTURA 

 La  superficie  a  pintar  debe  estar  limpia  y  seca:  libre  de  grasa,  polvillo,  hongos,  humedad,  pintura 
 en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido, etc. 
 Se  dará  Fondo  adherente  bicomponente  formulado  especialmente  para  asegurar  la  adherencia 
 total  sobre  hierro  galvanizado  op�mizando  la  duración  de  la  pintura  de  terminación.  La 
 terminación se hará con pintura epoxi, color a definir. 

 4.2.2. MADERA 

 Los  pavimentos  transitables  de  las  plataformas  serán  de  madera  dura,  la  misma  se  apoyará  sobre 
 la  estructura  metálica  mediante  alfajías  y  estas  serán  atornilladas  con  tornillos  de  bronce  a  la 
 estructura  metálica.  Se  u�lizará  madera  dura  �po  ITAU  (proveedor  recomendado  Maguinor), 
 tablas  de  100x2400  mm  (para  otras  modulaciones  las  tablas  de  largo  vienen  de  1800  y  2100mm)  y 
 e=1”  cepillada.  Protegida  con  “Bona  decking  oil”  o  similar,  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  del 
 fabricante en cuanto procedimiento, can�dad de manos, cuidados, etc. Color: Neutro. 

 La  fijación  de  las  maderas  a  las  alfajías  será  mediante  tornillos  �po  camo  (largo  45mm,  ver  foto  1), 
 no  vistos,  que  se  colocaran  �po  “lanceros”  en  el  espesor  de  la  madera.  Las  maderas  deberán  estar 
 cepilladas,  con  nudos  de  acuerdo  a  norma,  no  presentar  grandes  diferencias  dimensionales,  no 
 estar  “verdes”  ni  presentar  signos  de  patologías.  Será  responsabilidad  del  contra�sta  asegurarse 
 que  la  madera  este  apta  para  el  uso  indicado,  y  deberá  sus�tuir  las  maderas  que  sufran 
 deformaciones  y/u  otras  patologías  (así  esto  ocurra  posteriormente  a  la  finalización  de  la  obra).  La 
 superficie debe quedar coplanar, sin desniveles por parciales que puedan ser. 
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 Foto 1, tornillo TORNILLO-PDECK-CAMO. 

 4.2.3. PLANTAS 

 Las  jardineras  contarán  con  vegetación  en  su  sustrato  superior.  A  recomendación  de  áreas  verdes 
 no deben incluir ningún �po de pasto, por razones de mantenimiento. 

 La  plantación  será  de  especies  Lavanda  (Lavandula  dentata)  y  Westringia  (Westringia  fru�cosa), 
 que deberán seguirán las siguientes prescripciones técnicas: 

 . 
 1. El porte o tamaño de las especies deberá tener las siguientes caracterís�cas: 

 Especie  Altura mínima en cm. 
 (Sin maceta) 

 Diámetro de follaje mínimo, 
 en cm. 

 Lavanda (Lavandula dentata)  40  40 

 Westringia (Westringia fru�cosa)  40  40 

 En todos los casos deberán ser aprobados por el Técnico responsable. 

 2.  Las  plantas  de  las  especies  especificadas,  y  según  indicación  del  técnico  de  la  IM,  se  plantarán 
 en las jardineras enrasando el niel del sustrato al cuello de la planta y apisonado el sustrato. 
 Las plantas se dispondrán a razón de: 

 -  4 Plantas de Lavanda (Lavandula dentata) por metro cuadrado de cantero. 
 -  3 Westringia (Westringia fru�cosa) por metro cuadrado de cantero. 

 3.  Posterioremente  a  la  plantación  sobre  el  cantero  se  colocará  una  capa  de  5  cen�metros  de 
 mulch orgánico. 

 Será  responsabilidad  del  contra�sta  la  realización  de  todas  las  tareas  (podas,  riegos,  fer�lizaciones, 
 etc)  que  garan�cen  el  correcto  mantenimiento  durante  el  periodo  de  conservación.  Los  maceteros 
 deberán  permi�r  el  correcto  drenaje  (mediante  perforaciones)  y  contener  la  �erra,  se  deberá 

 42 



 Especificaciones Técnicas-Memoria Construc�va 
 FIMM-DU-009 

 prestar  especial  atención  a  los  bordes  de  la  calle  contra  los  cordones,  donde  las  jardineras  no 
 podrán  llegar  al  nivel  del  suelo.  En  ningún  caso  se  podrán  realizar  cortes  de  raíces  y/o  ramas  sin  la 
 autorización previa de la Dirección de Obra. Las capas son geotex�l, pedregullo y �erra fér�l. 

 4.2.4. TRASLADO 

 La  modulación  y  el  peso  de  las  plataformas  permiten  su  izado  a  través  de  4  cáncamos  de  e  de 
 rosca=  16mm  de  acero  galvanizado,  que  se  deberá  solicitar  un  juego  completo  al  oferente  (se  le 
 entregó  un  juego  completo  al  Servicio  de  Obras  y  se  instruyo  del  protocolo  para  su  traslado  tanto 
 en horizontal como en ver�cal). 
 El  �po  de  camión  a  u�lizar  puede  ser  de  6  toneladas  �po  Camión  con  hidro  grúa  (2500kl  de  izado), 
 para  el  Parque  Rodó  se  u�lizó  un  camión  con  chata  para  traslado  de  contenedores.  En  un  viaje  se 
 pueden  trasladar  como  máximo  20  (5  plataformas  de  base  por  4  plataformas  de  altura).  Para  el 
 transporte  se  debe  asegurar  la  colocación  de  soportes  (que  pueden  ser  de  madera)  a  colocar  en 
 las  esquinas,  ya  que  en  las  4  esquinas  de  las  plataformas  se  ubican  las  perforaciones  en  la  madera 
 para  las  maniobras  de  izado  y  de  regulación  de  las  patas  (�po  “gato  mecánico,  de  e=  3/4” 
 accionados  con  llave  de  impacto)  a  los  efectos  de  que  no  se  produzcan  roturas  de  la  madera  (en  su 
 punto débil) al apoyar plataforma sobre plataforma. 
 Las  plataformas  Verdes  se  deben  transportar  “desarmadas”,  es  decir,  los  canteros  de  forma 
 independiente debido al peso y la forma de construcción de los mismos. 

 Foto 2, cancamo de acero galvanizado 

 4.3. VEGETACIÓN 

 Además  de  las  plantas  contenidas  en  jardineras  de  las  plataformas  urbanas  (4.2.4),  los  proyectos 
 incorporan árboles según detalle en planos. La especie será a definir. 
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 Será  responsabilidad  del  contra�sta  la  realización  de  todas  las  tareas  (podas,  riegos,  fer�lizaciones, 
 etc) que garan�cen el correcto mantenimiento durante el periodo de conservación. 

 4.3.1. ÁRBOLES DE GRAN PORTE 

 Algunos ejemplares podrán venir en envase, cepellón o a raíz desnuda, según la época 
 del año en que se ejecuten los trasplantes (raíz desnuda o cepellón en otoño-invierno y de 
 envase en cualquier época del año). En lo que refiere a los árboles, se exigirá que tengan 
 las siguientes dimensiones mínimas: 
 - altura: + de 3,00 mts. 
 - diámetro de tronco a altura de pecho: de ≥0,05 cm. (d.a.p.) 

 OPERATIVA DE PLANTACIÓN 

 Rellenado  parcial  del  pozo  con  dimensiones  y  sustrato  detallado  (precedentemente  apartado  3.2) 
 -  Colocación  de  la  planta,  respetando  que  el  nivel  del  cuello  coincida  con  la  rasante  natural  del 
 terreno.  -  Completar  el  rellenado  del  pozo,  comprimiendo  levemente  la  �erra  para  asentar  la 
 mezcla  sin  dañar  el  terrón,  regar  y  asegurarse  que  la  planta  quede  en  posición  ver�cal.  Riego 
 inmediato  posterior  a  la  plantación  En  el  caso  de  las  especies  arbóreas  se  deberá  regar  a  razón  de 
 50  lts.  de  agua  por  ejemplar.  En  el  caso  de  especies  arbus�vas  fuera  de  canteros,  a  razón  de  20  lts 
 de  agua  por  ejemplar.  Soporte  de  Especies  de  gran  porte  Las  especies  de  gran  tamaño,  deberán 
 sujetarse  con  dos  (2)  ejemplares  de  madera  curada,  descortezada,  cepillada,  y  recta  ≥3,00/4,00 
 mts.  de  largo,  clavados  en  el  fondo  del  pozo  (0,50  mts.  -  extremo  que  deberá  estar  afilado).  El 
 diámetro  o  lado  mínimo  de  cada  uno  de  los  postes  será  ≥  0,10  mts.  Estos  tutores  deberán  ser 
 colocados  por  fuera  del  terrón  o  cepellón  de  cada  planta.  Esto  con  la  finalidad  de  no  dañar  el 
 ejemplar  a  plantar.  En  el  caso  de  no  poder  u�lizar  los  tutores  mencionados  anteriormente,  la 
 dirección  de  obra  podrá  cambiar  a  3  o  4  �entos  armados  con  alambre  galvanizado  doble  de  2mm. 
 que  irán  colocados  desde  su  tronco  hacia  cada  uno  de  los  vér�ces  del  cantero  correspondiente. 
 Abrazadera  protectora  de  goma  (recorte  de  manguera)  rodeando  al  tronco  del  ejemplar,  las 
 estacas  serán  de  hierro  tratado  (Ø  10mm)  de  0,60  mts.  de  largo  con  la  punta  expuesta  doblada 
 hacia abajo. 

 4.3.2. RIEGO DE PLANTAS Y ÁRBOLES 

 4.3.2.1. PLANTAS EN JARDINERAS (PLATAFORMAS URBANAS) 

 Se  aplicará  una  primera  lámina  de  riego  a  la  plantación  a  la  jardinera  de  tal  manera  que  a  cada 
 planta  correspondan  5  litros.  Luego  se  aplicarán  riegos  a  par�r  del  mes  que  se  realice  la  plantación 
 según el siguiente calendario: 

 1. Al momento de la plantación 
 Luego  de  conformado  el  cantero  con  la  �erra,  colocada  la  planta  y  apisonada  la  �erra  con  el  pie,  se 
 procederá  a  regar  a  capacidad  de  campo  la  jardinera,  aplicando  un  caudal  bajo,  no  mayor  a  0,25 
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 litros por segundo hasta llegar por lo menos a la aplicación de 5 litros de agua por planta. 

 2. Luego de la plantación 
 El  resto  de  los  riegos  serán  dispuestos  según  un  cronograma  que  seguirá  las  siguientes 
 prescripciones: 

 a)  En los meses de octubre a abril, se realizará un riego semanal de 3 litros por planta 
 b)  En los meses de se�embre y mayo, se realizará un riego quincenal de 3 litros por planta 
 c)  En los meses de junio a agosto, se realizará un riego mensual de 3 litros por planta 
 d)  De  acuerdo  al  volumen  de  lluvia  que  se  registre  en  el  correr  de  se�embre  a  abril  podrá 

 modificarse  la  frecuencia  y  el  volumen  de  riego  por  el  Director  de  Obra.  Acordando  luego  el 
 mismo  profesional  con  la  empresa  cuando  se  retomarán  los  riegos.  Asimismo,  el  Director 
 de  Obra  podrá  disponer  la  suspensión  de  los  riegos  y  su  comienzo  de  acuerdo  a 
 condiciones atmosféricas u otros mo�vos relacionados a la ges�ón de la obra. 

 e)  Cada riego a aplicar deberá ser comunicado al Director de Obra con 48 horas de antelación. 
 f)  El caudal de cada riego deberá ser aproximado a la velocidad de infiltración del suelo. 

 4.3.2.2. ÁRBOLES 

 El riego se realizará en diferentes etapas: 

 1. Al momento de la plantación 

 Luego  de  completado  el  llenado  del  alcorque  con  la  �erra,  colocada  la  planta  y  apisonada  la  �erra 
 con  el  pie,  se  procederá  a  regar  a  capacidad  de  campo  el  alcorque,  aplicando  un  caudal  bajo,  no 
 mayor  a  0,25  litros  por  segundo  hasta  llegar  por  lo  menos  a  la  aplicación  de  5  litros  de  agua  por 
 planta. 

 2. Luego de la plantación: 

 El  resto  de  los  riegos  serán  dispuestos  según  un  cronograma  que  seguirá  las  siguientes 
 prescripciones 

 a) En los meses de se�embre y octubre se aplicará un riego quincenal de 50 litros por árbol. 
 b) Desde noviembre a marzo se aplicará un riego semanal de 30 litros por árbol. 
 c) En los meses de abril y mayo se aplicará un riego quincenal de 50 litros por árbol. 
 d) En los meses de junio, julio y agosto no se regará 
 e)  De  acuerdo  al  volumen  de  lluvia  que  se  registre  en  el  correr  de  se�embre  a  abril  podrá 
 modificarse la frecuencia y el volumen de riego por el Director de Obra. 
 f) Cada riego a aplicar deberá ser comunicado al Director de Obra con 48 horas de antelación 
 g)  El  caudal  de  cada  riego  deberá  ser  un  aproximado  a  la  velocidad  de  infiltración  del  suelo, 
 tomándose  como  referencia  un  caudal  de  0,25  litros  por  segundo.  Para  lo  cual  deberá  u�lizarse  un 
 puntero  que permita entregar el agua a dicho caudal. 
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 Riego inmediato posterior a la plantación 

 El ofertante deberá presentar un cronograma de riego 

 Tareas de mantenimiento de vegetación 

 El  contra�sta  deberá  mantener  las  especies  vegetales  en  correcto  estado  desde  la  recepción 
 provisoria de las obras hasta la recepción defini�va. 

 CAPÍTULO 5.- DISEÑOS DETALLADOS 

 En  función  de  los  gráficos  adjuntos  para  cada  emplazamiento,  se  deberán  determinar  las  tareas 
 específicas cumpliendo con las indicaciones establecidas en la presente memoria. 

 5.1.- Parada N°1145  ubicada en la avenida Agraciada  y José B. Freire. Municipio A 

 Tareas a realizar: 

 1- Desmonte de �erra en sector Parque Bellán según gráficos. Reubicación de columna de 
 iluminación y señalé�ca existente. 

 2- Construcción de muro de contención según gráficos y detalles 

 3- Re�ro de refugio existente 

 4- Ejecución de dados de fundación para pérgolas 

 5- Canalizaciones de eléctrica e instalación de red lumínica 

 6- Reparación de pavimento removido en los sectores donde se ejecutaron las fundaciones y 
 construcción de nuevo pavimento en área de Parque Bellán 

 7- Instalación de pérgolas y equipamiento según gráficos 

 8- Plantación de árboles según gráficos 

 5.2.- Parada Suburbana  ubicada en la calle Daniel  Muñoz y la calle Acevedo Díaz. Municipio B 

 Tareas a realizar: 

 1- Re�ro de refugio existente 

 2- Ejecución de dados de fundación para pérgolas 

 3- Canalizaciones de eléctrica e instalación de red lumínica 

 4- Reparación de pavimento removido en el sector donde se ejecutaron las fundaciones 

 5- Adecuación del diseño de recorridos accesibles y colocación de pavimento podotác�l 

 6- Instalación de pérgolas y equipamiento según gráficos 

 7- Plantación de árboles según gráficos 
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 5.3.- Parada N°4207  ubicada en la avenida 8 de Octubre  y la calle Manuel Albo. Municipio CH 

 Tareas a realizar: 

 1- Re�ro de refugio existente 

 2- Ejecución de dados de fundación para pérgolas 

 3- Canalizaciones de eléctrica e instalación de red lumínica 

 4- Reparación de pavimento en el sector donde se ejecutaron las fundaciones 

 5- Adecuación del diseño de recorridos accesibles y colocación de pavimento podotác�l 

 6- Instalación de pérgolas y equipamiento según gráficos 

 7- Plantación de árboles según gráficos 

 5.4.- Innominados 

 FIN DE LA MEMORIA 
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